



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CNPJ: 19.471.466/0001-01

Prefeitura Municipal de Moji
Departamento de Licitações e Contratos

3492

PROPOSTA

DE

PREÇOS

CONVITE N° 2018/0013

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS SALA B

CENTRO - BARCARENA - PA

[Handwritten signature]



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP

CNPJ: 19.471.466/0001-01

Prefeitura Municipal de Moju
Departamento de Licitações e Contratos

350R

CARTA PROPOSTA

LOTE 01: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA "OTON GOMES DE LIMA"

Referência: CONVITE Nº 2018/0013.

Prezado (a) Senhor (a),

Encaminhamos a essa Comissão Permanente de Licitação, nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços.

Nossa proposta tem preço global fixado em R\$ 21.515,44 (VINTE E UM MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), compostos de acordo com as exigências do Edital.

O prazo de execução da obra, objeto da presente licitação é de 90 (NOVENTA) dias consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias, a partir da abertura da proposta.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

DADOS BANCÁRIOS: CC: 1852-0-7 AG: 3143 CAIXA ECONOMICA

Barcarena, 12 de Abril de 2018.

Atenciosamente

Diego Oda de Moraes

19.471.466/0001-01
F. G. CONSTRUÇÃO
CIVIL EIRELI - EPP
Sete de Setembro, 290
- Sala B - Bairro Centro
CEP: 68.445-000 - Barcarena - Pará

TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS SALA B
CENTRO - BARCARENA - PA



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
CNPJ: 19.471.466/0001-03
TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS, SALA B
EMAIL: FG_CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM
TEL: 3753-1074 / 99071048

Prefeitura Municipal de Moju
Departamento de Licitações e Contratos

351R

COMPOSIÇÃO DE BDI

Item	DISCRIMINAÇÃO	%
1	CUSTOS INDIRETOS	
2.1	Administração central - AC	5,36%
2.2	Despesas Financeiras - DF	3,00%
2.3	Seguro+Garantias - S+R	0,59%
	Risco	0,80%
		0,97%
2	TRIBUTOS	
3.1	ISS	10,69%
3.2	COFINS	3,87%
3.3	PIS	2,03%
3.4	CPRB	0,29%
3	LUCRO - L	4,50%
3.1	Lucratividade bruta	6,16%
		6,16%
*BDI = $\{1+(AC+S+R+G)\} \times (1+DF)(1+L) / (1-I) - 1$		25,27%

FONTE: TCU

OBS.: INFORMAMOS QUE O PERCENTUAL DE BDI ACIMA ESTÁ DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO TCU EXARADAS NOS ACORDOS 2622/2013-PLENÁRIO, ASSIM COMO A LEI 12844/2013(DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO).



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
CNPJ: 19.471.466/0001-01
TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS, SALA B
EMAIL: FG_CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM
TEL: 3753-1074 / 99071048

Prefeitura Municipal de Moju
Departamento de Licitações e Contratos
352R

LOTE 01: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA "OTON GOMES DE LIMA"			
RESUMO DO ORÇAMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	REFORMA	21515,44	100,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1052,67	4,89
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	232,88	1,08
1.3	PAREDES E PAINÉIS	287,81	1,34
1.4	PAVIMENTAÇÃO	1934,79	8,99
1.5	RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL	225,15	1,05
1.6	REVESTIMENTOS	309,19	1,44
1.7	COBERTURA	1345,16	6,25
1.8	FÔRRO	614,22	2,85
1.9	INSTALAÇÕES	1598,39	7,43
1.10	ESQUADRIAS	1349,79	6,27
1.11	PINTURA	12272,37	57,04
1.12	LIMPEZA FINAL	293,02	1,36
TOTAL		21515,44	100,00



[Handwritten signature]

353A



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
CNPJ: 13.471.466/0001-01
TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS, SALA B
EMAIL: FG_CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM
TEL: 3753-1078 / 99071048

LOTE 01: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA "OTON GOMES DE LIMA"

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/BDI	TOTAL	%
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PMIM	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	und	1,00	307,85	411,95	1052,67	4,89
1.2	10004	PLACA DE OBRA (1,50x2,00m)	m ²	3,00	159,60	213,57	411,95	1,91
2.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					640,71	2,98
2.1	20307	RETIRADA DE TELHA DE BARRO S/ REAPROVEITAMENTO	m ²	88,67	1,96	2,63	232,88	1,08
3.0		PAREDES E PAINÉIS						
3.1	60045	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A SINGELO - REPOSIÇÃO DE MURO E CALÇADA	m ²	7,20	29,87	39,97	287,81	1,34
4.0		PAVIMENTAÇÃO						
4.1	130119	REPOSIÇÃO DE LAJOTA CERAMICA 40x40cm PEI IV - TIPO "A" - ELIANE OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m ²	22,54	45,03	60,26	1934,79	8,99
4.2	130112	RECUPERAÇÃO DE PISO EM CONCRETO SIMPLES COM JUNTA DE DILATAÇÃO PLASTICA - PASSARELA	m ²	15,34	28,09	37,58	576,52	2,68
5.0		RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL						
5.1	120645	RECUPERAÇÃO DE RODAPÉ EM CERAMICA H=7cm, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	ml	21,00	8,01	10,72	225,15	1,05
6.0		REVESTIMENTO						
6.1	60046	CHAPISCO	m ²	14,40	2,89	3,87	309,19	1,44
6.2	60660	REBOCO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:6:2	m ²	14,40	13,15	17,60	55,74	0,26
7.0		COBERTURA						
7.1	70058	RETELHAMENTO DE COBERTURA EM TELHA DE BARRO TIPO PLAN (MÃO-DE-OBRA)	m ²	88,67	11,34	15,17	253,45	1,18
8.0		FORRO						
8.1	140348	BARROTEAMENTO DE MADEIRA P/ FORRO DE PVC DE 100mm	m ²	10,14	21,93	29,34	1345,16	6,25
							614,22	2,85
							297,52	1,38

(Handwritten signatures and marks)

2542

8.2	141336	FORRO DE PVC DE 100mm, INCLUSIVE SEMALHA - REPOSIÇÃO	m ²	10,14	23,34	31,23	316,70	1,47
9.0		INSTALAÇÕES					1598,39	7,43
9.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					992,27	4,61
9.1.1	PMM	REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INCL. SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS, CABOS, DISJUNTORES, LAMPADAS, LUMINÁRIAS, REATOR, START, ETC.	und	1,00	744,52	992,27	992,27	4,61
9.2		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					606,12	2,82
9.2.1	PMM	REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, INCL. SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS, CAIXAS DE INSPEÇÃO, CONEXÕES, PIAS, TORNEIRAS, SIFÃO ETC	und	1,00	452,95	606,12	606,12	2,82
10.0		ESQUADRIAS					1349,79	6,27
10.1	100817	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS (PORTAS DE BANHEIRO)	cj	4,00	46,52	62,25	249,00	1,16
10.2	100817	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS (PORTAS DE ENTRADA)	cj	12,00	58,76	78,64	943,62	4,39
10.3	100821	SUBSTITUIÇÃO DE TRINCOS E FERRAGENS (JANELAS)	cj	6,00	19,58	26,20	157,17	0,73
11.0		PINTURA					12272,37	57,04
11.1	150207	PINTURA ACRILICA P/ PISO - QUADRA POLIESPORTIVA E AORQUIBANCADA	m ²	532,60	9,35	12,51	6665,28	30,98
11.2	150741	PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO INTERNA E EXTERNA E APLICAÇÃO DE SELADOR - 02 DEMAOS, INCLUSIVE ABERTURA DE LETRAS - MURO E QUADRA POLIESPORTIVA	m ²	300,35	8,44	11,29	3390,83	15,76
11.3	150654	PINTURA TINTA PVA - MURO INTERNO	m ²	147,38	5,67	7,59	1117,91	5,20
11.4	150377	PINTURA ESMALTE SINTETICO C/ FUNDO PREPARADOR SOBRE MADEIRA (ESQUADRIAS DE MADEIRA)	m ²	12,60	12,48	16,70	210,41	0,98
11.5	150302	PINTURA ESMALTE SINTETICO C/ FUNDO PREPARADOR SOBRE FERRO (GRADES ETC)	m ²	44,22	15,01	20,08	887,95	4,13
12.0		LIMPEZA FINAL					293,02	1,36
12.1	270220	LIMPEZA FINAL C/ RETIRADA DE ENTULHO	und	1,00	218,97	293,02	293,02	1,36
VALOR TOTAL DA OBRA							21515,44	100,00

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
CNPJ: 19.471.466/0001-01
TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS, SALA B
EMAIL: FG_CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM
TEL: 3753-1074 / 99071043



CONSTRUÇÃO CIVIL

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "OTON GOMES DE LIMA"

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SEMANA												VALOR	8		
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª				
REFORMA GERAL																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	421,07 40,00%	631,60 60,00%													1.052,67	4,89
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	116,44 50,00%	116,44 50,00%													232,88	1,08
3	PAREDES E PAINÉIS	143,91 50,00%	143,91 50,00%													287,81	1,34
4	PAVIMENTAÇÃO			290,22 15,00%	386,96 20,00%	483,70 25,00%	290,22 15,00%	290,22 15,00%	96,74 5,00%	96,74 5,00%						1.934,79	8,99
5	RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL															225,15	1,05
6	REVESTIMENTOS					77,30 25,00%	77,30 25,00%	77,30 25,00%	77,30 25,00%	77,30 25,00%						309,19	1,44
7	COBERTURA			336,29 25,00%	336,29 25,00%	336,29 25,00%	201,77 15,00%	134,52 10,00%								1.345,16	6,25
8	FÔRRO				61,42 10,00%	153,56 25,00%	153,56 25,00%	153,56 25,00%	92,13 15,00%	92,13 15,00%						614,22	2,85

(Handwritten signature and initials)

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
CNPJ: 19.471.466/0001-01
TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS, SALAB
EMAIL: F.G._CONSTRUCACAOCCVIL@HOTMAIL.COM
TEL: 3753-1074 / 99071048



CONSTRUÇÃO CIVIL

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "OTON GOMES DE LIMA"

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO												VALOR	8
		SEMANA													
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª		
9	INSTALAÇÕES				159,84 10,00%	159,84 10,00%	159,84 10,00%	159,84 10,00%	319,68 20,00%	319,68 20,00%	159,84 10,00%	79,92 5,00%	79,92 5,00%	1.598,39	7,43
10	ESQUADRIAS									337,45 25,00%	337,45 25,00%	337,45 25,00%	337,45 25,00%	1.349,79	6,27
11	PINTURA				1.227,24 10,00%	3.068,09 25,00%	2.454,47 20,00%	2.454,47 20,00%	2.454,47 20,00%	2.454,47 20,00%	613,62 5,00%			12.272,37	57,04
15	LIMPEZA FINAL									73,26 25,00%	73,26 25,00%	73,26 25,00%	73,26 25,00%	293,02	1,36
	SUB-TOTAIS SEMANAL	537,51	891,95	770,41	944,51	2.437,92	3.950,78	3.269,90	3.152,90	3.394,17	1.184,16	490,62	490,62	21.515,44	100,00%
	SUB-TOTAIS QUINZENAL	1.429,46		1.714,92		6.388,69		6.422,80		4.578,33		981,24			
	PERCENTUAL SEMANAL	2,50	4,15	3,58	4,39	11,33	18,36	15,20	14,85	15,78	5,50	2,28	2,28		
	PERCENTUAL QUINZENAL	6,64		7,97		29,69		29,85		21,28		4,56			
	TOTAL ACUMULADO	2,50	6,64	10,22	14,61	25,95	44,31	59,51	74,16	89,94	95,44	97,72	100,00	100,00	100,00%

(Handwritten signature and initials)



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP

CNPJ: 19.471.466/0001-01

Prefeitura Municipal de Moju
Departamento de Licitações e Contratos

357R

CARTA PROPOSTA

LOTE 02: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA "LAURO SODRÉ"

Referência: CONVITE Nº 2018/0013.

Prezado (a) Senhor (a),

Encaminhamos a essa Comissão Permanente de Licitação, nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços.

Nossa proposta tem preço global fixado em R\$ 25.162,98 (VINTE E CINCO MIL CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), compostos de acordo com as exigências do Edital.

O prazo de execução da obra, objeto da presente licitação é de 90 (NOVENTA) dias consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (SESENTA) dias, a partir da abertura da proposta.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

DADOS BANCÁRIOS: CC: 1852-0-7 AG: 3143 CAIXA ECONOMICA

Barcarena, 12 de Abril de 2018.

Atenciosamente



Diego Oda de Moraes





CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
CNPJ: 19.471.466/0001-01
TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS, SALA B
EMAIL: FG_CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM
TEL: 3753-1074 / 99071048

COMPOSIÇÃO DE BDI

Item	DISCRIMINAÇÃO	%
1	CUSTOS INDIRETOS	5,36%
2.1	Administração central - AC	3,00%
2.2	Despesas Financeiras - DF	0,59%
2.3	Seguro+Garantias - S+R	0,80%
	Risco	0,97%
2	TRIBUTOS	10,69%
3.1	ISS	3,87%
3.2	COFINS	2,03%
3.3	PIS	0,29%
3.4	CPRB	4,50%
3	LUCRO - L	6,16%
3.1	Lucratividade bruta	6,16%
*BDI = {1+(AC+S+R+G)} x (1+DF)(1+L)/ (1-I)} - 1		25,27%

FONTE: TCU

OBS.: INFORMAMOS QUE O PERCENTUAL DE BDI ACIMA ESTÁ DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO TCU EXARADAS NOS ACORDÃOS 2622/2013-PLENÁRIO, ASSIM COMO A LEI 12844/2013(DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO).



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
CNPJ: 19.471.466/0001-01
TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS, SALA B
EMAIL: FG_CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM
TEL: 3753-1074 / 99071048

LOTE 02: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA "LAURO SODRÉ"			
RESUMO DO ORÇAMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	REFORMA	25162,98	100,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1052,67	4,18
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	324,62	1,29
1.3	PAREDES E PAINÉIS	533,66	2,12
1.4	PAVIMENTAÇÃO	1456,32	5,79
1.5	RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL	176,26	0,70
1.6	REVESTIMENTOS	573,30	2,28
1.7	COBERTURA	1875,06	7,45
1.8	FÔRRO	1538,57	6,11
1.9	INSTALAÇÕES	2170,37	8,63
1.10	ESQUADRIAS	3508,74	13,94
1.11	PINTURA	11458,79	45,54
1.12	LIMPEZA FINAL	494,64	1,97
TOTAL		25162,98	100,00



[Handwritten signature]

3602



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
CNPJ: 19.471.466/0001-01
TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS, SALAB
EMAIL: F.G_CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM
TEL: 3753-1074 / 99071048

LOTE 02: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA "LAURO SODRÉ"

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/BDI	TOTAL	%
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					1052,67	4,18
1.1	PMIM	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	und	1,00	307,85	411,95	411,95	1,64
1.2	10004	PLACA DE OBRA (1,50x2,00m)	m²	3,00	159,60	213,57	640,71	2,55
2.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					324,62	1,29
2.1	20307	RETIRADA DE TELHA DE BARRO S/ REAPROVEITAMENTO	m²	123,60	1,96	2,63	324,62	1,29
3.0		PAREDES E PAINÉIS					533,66	2,12
3.1	60045	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A SINGELO - REPOSIÇÃO DE MURO E CALÇADA	m²	13,35	29,87	39,97	533,66	2,12
4.0		PAVIMENTAÇÃO					1456,32	5,79
4.1	130119	REPOSIÇÃO DE LAJOTA CERAMICA 40x40cm PEI IV - TIPO "A" - ELIANE OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	14,60	45,03	60,26	879,80	3,50
4.2	130112	RECUPERAÇÃO DE PISO EM CONCRETO SIMPLES COM JUNTA DE DILATAÇÃO PLASTICA - PASSARELA	m²	15,34	28,09	37,58	576,52	2,29
5.0		RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL					176,26	0,70
5.1	120645	RECUPERAÇÃO DE RODAPÉ EM CERAMICA H=7cm, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	ml	16,44	8,01	10,72	176,26	0,70
6.0		REVESTIMENTO					573,30	2,28
6.1	60046	CHAPISCO	m²	26,70	2,89	3,87	103,36	0,41
6.2	60660	REBOCO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:6:2	m²	26,70	13,15	17,60	469,94	1,87
7.0		COBERTURA					1875,06	7,45
7.1	70058	RETELHAMENTO DE COBERTURA EM TELHA DE BARRO TIPO PLAN (MÃO-DE-OBRA)	m²	123,60	11,34	15,17	1875,06	7,45
8.0		FÓRRO					1538,57	6,11
8.1	140348	BARROTEAMENTO DE MADEIRA P/ FORRO DE PVC DE 100mm	m²	25,40	21,93	29,34	745,27	2,96

(Handwritten signature and initials)

8.2	141336	FORRO DE PVC DE 100mm, INCLUSIVE SEMALHA - REPOSIÇÃO	m ²	25,40	23,34	31,23	793,31	3,15
9.0		INSTALAÇÕES					2170,37	8,63
9.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1763,81	7,01
9.1.1	PMIM	REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INCL. SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS, CABOS, DISJUNTORES, LAMPADAS, LUMINÁRIAS, REATOR, START, ETC.	und	1,00	1318,10	1763,81	1763,81	7,01
9.2		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					406,55	1,62
9.2.1	PMIM	REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, INCL. SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS, CAIXAS DE INSPEÇÃO, CONEXÕES, PIAS, TORNEIRAS, SIFÃO ETC.	und	1,00	303,82	406,55	406,55	1,62
10.0		ESQUADRIAS					3508,74	13,94
10.1	90063	RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS EM MADEIRA DE LEI (CAIXILHO, ALIZAR, BATENTE)	m ²	6,30	156,96	210,03	1323,21	5,26
10.2	100817	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS (PORTAS DE BANHEIRO)	cj	2,00	46,52	62,25	124,50	0,49
10.3	100817	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS (PORTAS DE ENTRADA)	cj	10,00	58,76	78,64	786,35	3,13
10.4	100821	SUBSTITUIÇÃO DE TRINCOS E FERRAGENS (JANELAS)	cj	4,00	19,58	26,20	104,78	0,42
10.5	90825	RECUPERAÇÃO DE GRADE DE FERRO, INCLUSIVE PINTURA, VER MODELO EM PROJETO	m ²	4,30	203,32	272,07	1169,89	4,65
11.0		PINTURA					11458,79	45,54
11.1	150180	PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO EXTERNA, INCLUSIVE EMASSAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR - 02 DEMAOS, INCLUSIVE ABERTURA DE LETRAS	m ²	264,35	14,19	18,99	5020,64	19,95
	PMIM	LIMPEZA DE MURO COM JATEAMENTO DE ÁGUA	m ²	110,88	2,11	2,82	312,95	1,24
11.2	150741	PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO INTERNA E EXTERNA E APLICAÇÃO DE SELADOR - 02 DEMAOS, INCLUSIVE ABERTURA DE LETRAS - MURO	m ²	173,42	8,44	11,29	1957,84	7,78

362R

11.3	150654	PINTURA TINTA PVA - MURO INTERNO	m ²	314,34	5,67	7,59	2384,33	9,48
11.4	150377	PINTURA ESMALTE SINTETICO C/ FUNDO PREPARADOR SOBRE MADEIRA (ESQUADRIAS DE MADEIRA)	m ²	53,60	12,48	16,70	895,08	3,56
11.5	150302	PINTURA ESMALTE SINTETICO C/ FUNDO PREPARADOR SOBRE FERRO (GRADES ETC)	m ²	44,22	15,01	20,08	887,95	3,53
12.0		LIMPEZA FINAL					494,64	1,97
12.1	270220	LIMPEZA FINAL C/ RETRADA DE ENTULHO	und	148,45	2,49	3,33	494,64	1,97
VALOR TOTAL DA OBRA							25162,98	100,00

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
 CNPJ: 19.471.466/0001-01
 TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS, SALAB
 EMAIL: FG_CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM
 TEL: 3753-1074 / 99071048



CONSTRUÇÃO CIVIL

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA "LAURO SODRÉ"

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
SEMANA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SEMANA												VALOR	%				
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	421,07	631,60														1.052,67	4,18	
		40,00%	60,00%																
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	162,31	162,31															324,62	1,29
			50,00%																
3	PAREDES E PAINÉIS	266,83	266,83															533,66	2,12
			50,00%																
4	PAVIMENTAÇÃO	218,45	291,26	364,08	218,45	218,45	218,45	72,82	72,82									1.456,32	5,79
		15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%	5,00%										
5	RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL																	176,26	0,70
									88,13	88,13									
6	REVESTIMENTOS																	573,30	2,28
									143,33	143,33	143,33	25,00%	25,00%	25,00%					
7	COBERTURA	468,77	468,77	468,77	281,26	187,51												1.875,06	7,45
		25,00%	25,00%	25,00%	15,00%	10,00%													
8	FÓRRO																	1.538,57	6,11
									153,86	384,64	384,64	25,00%	25,00%	25,00%	230,79	15,00%			

(Handwritten signatures and initials)

FG. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
 CNPJ: 19.471.466/0001-01
 TY: 07 DE SETEMBRO, 290. ALTOS, SALAB
 EMAIL: FG_CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM
 TEL: 3753-1074 / 99071048



CONSTRUÇÃO CIVIL

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA "LAURO SODRÉ"

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SEMANA												VALOR	%
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª		
9	INSTALAÇÕES				217,04 10,00%	217,04 10,00%	217,04 10,00%	217,04 10,00%	434,07 20,00%	434,07 20,00%	217,04 10,00%	108,52 5,00%	108,52 5,00%	2.170,37	8,63
10	ESQUADRIAS										877,19 25,00%	877,19 25,00%	877,19 25,00%	3.508,74	13,94
11	PINTURA				1.145,88 10,00%	2.864,70 25,00%	2.291,76 20,00%	2.291,76 20,00%	2.291,76 20,00%	2.291,76 20,00%	572,94 5,00%			11.458,79	45,54
12	LIMPEZA FINAL										123,66 25,00%	123,66 25,00%	123,66 25,00%	494,64	1,97
	SUB-TOTALS SEMANAL	583,38	1.060,74	954,04	1.130,92	4.109,41	3.442,72	3.384,55	3.887,62	1.790,82	1.109,56	985,70	25.162,98	100,00%	
	SUB-TOTALS QUINZENAL	1.644,12		2.084,97	6.833,14		6.827,27		5.678,44		2.095,07				
	PERCENTUAL SEMANAL	2,32	4,22	3,79	4,49	16,33	13,68	13,45	15,45	7,12	4,41	3,92			
	PERCENTUAL QUINZENAL	6,53		8,29	27,16		27,13		22,57		8,33		100,00		
	TOTAL ACUMULADO	2,32	6,53	10,33	14,82	41,98	55,66	69,11	84,56	91,67	96,08	100,00	25.162,98	100,00%	

(Handwritten signatures and initials)



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP

Departamento de Licitações e Contratos

3658

CNPJ: 19.471.466/0001-01

CARTA PROPOSTA

LOTE 03: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA "JANDIRA HENDERSON"

Referência: CONVITE Nº 2018/0013.

Prezado (a) Senhor (a),

Encaminhamos a essa Comissão Permanente de Licitação, nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços.

Nossa proposta tem preço global fixado em R\$ 42.983,99 (QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), compostos de acordo com as exigências do Edital.

O prazo de execução da obra, objeto da presente licitação é de 90 (NOVENTA) dias consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.


O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias, a partir da abertura da proposta.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

DADOS BANCÁRIOS: CC: 1852-0-7 AG: 3143 CAIXA ECONOMICA

Barcarena, 12 de Abril de 2018.

Atenciosamente



Diego Oda de Moraes

19.471.466/0001-01
F. G. CONSTRUÇÃO
CIVIL EIRELI - EPP

Sete de Setembro, 290
Sala B - Bairro Centro
Barcarena - Pará

TV. 07 DE SETEMRBO, 290, ALTOS SALA B

CENTRO - BARCARENA - PA

Alto
CEP: 68.445-000



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
 CNPJ: 19.471.466/0001-01
 TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS, SALA B
 EMAIL: FG_CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM
 TEL: 3753-1074 / 99071048

COMPOSIÇÃO DE BDI

Item	DISCRIMINAÇÃO	%
1	CUSTOS INDIRETOS	5,36%
2.1	Administração central - AC	3,00%
2.2	Despesas Financeiras - DF	0,59%
2.3	Seguro+Garantias - S+R	0,80%
	Risco	0,97%
2	TRIBUTOS	10,69%
3.1	ISS	3,87%
3.2	COFINS	2,03%
3.3	PIS	0,29%
3.4	CPRB	4,50%
3	LUCRO - L	6,16%
3.1	Lucratividade bruta	6,16%
*BDI = {1+(AC+S+R+G)} x (1+DF)(1+L)/ (1-I)} - 1		25,27%

FONTE: TCU

OBS.: INFORMAMOS QUE O PERCENTUAL DE BDI ACIMA ESTÁ DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO TCU EXARADAS NOS ACORDÃOS 2622/2013-PLENÁRIO, ASSIM COMO A LEI 12844/2013(DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO).



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP

CNPJ: 19.471.466/0001-01

TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS, SALA B

EMAIL: FG_CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM

TEL: 3753-1074 / 99071048

LOTE 03: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA "JANDIRA HENDERSON"			
RESUMO DO ORÇAMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	REFORMA	42983,99	100,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1052,67	2,45
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	730,77	1,70
1.3	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO	824,23	1,92
1.4	ESTRUTURA	2738,52	6,37
1.5	PAREDES E PAINÉIS	879,03	2,05
1.6	PAVIMENTAÇÃO	2463,72	5,73
1.7	RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL	176,26	0,41
1.8	REVESTIMENTOS	573,30	1,33
1.9	COBERTURA	6216,33	14,46
1.10	FÔRRO	837,74	1,95
1.11	INSTALAÇÕES	2860,78	6,66
1.12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	438,00	1,02
1.13	ESQUADRIAS	4081,21	9,49
1.14	PINTURA	18616,81	43,31
1.15	LIMPEZA FINAL	494,64	1,15
TOTAL		42983,99	100,00

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
CNPJ: 19.471.466/0001-01
TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS, SALA B
EMAIL: FG_CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM
TEL: 3733-1074 / 99071043



CONSTRUÇÃO CIVIL

LOTE 03: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA "JANDIRA HENDERSON"

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/BDI	TOTAL	%
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					1052,67	2,45
1.1	PMM	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	und	1,00	307,85	411,95	411,95	0,96
1.2	10004	PLACA DE OBRA (1,50x2,00m)	m ²	3,00	159,60	213,57	640,71	1,49
2.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					730,77	1,70
2.1	20307	RETIRADA DE TELHA DE BARRO S/ REAPROVEITAMENTO	m ²	236,50	1,96	2,63	621,14	1,45
2.2	20235	RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA E RODAPÉ	m ²	23,60	3,47	4,65	109,63	0,26
3.0		MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO					824,23	1,92
3.1	30010	ESCAVAÇÃO MANUAL PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5m	m ³	0,79	23,59	31,57	24,94	0,06
3.2	40025	FUNDAÇÃO CORRIDA EM CONCRETO CICLÓPICO 1:8 (CALÇADA E ALICERCE)	m ³	0,35	229,44	307,02	107,46	0,25
3.3	30011	ATERRO COM MATERIAL DE FORA DA OBRA, INCLUSIVE APIOAMENTO E COMPACTAÇÃO - h= 0,45m	m ³	14,04	35,78	47,87	672,14	1,56
3.4	30254	REATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	m ³	0,79	18,63	24,93	19,70	0,05
4.0		ESTRUTURA					2738,52	6,37
4.1	50729	CONCRETO ARMADO Fck=20mpa C/ FORMA DE MADEIRA BRANCA - REFORÇO ESTRUTURAL	m ³	1,63	1255,52	1680,07	2738,52	6,37
5.0		PAREDES E PAINÉIS					879,03	2,05
5.1	60045	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A SINGELO - MURETA	m ²	13,35	29,87	39,97	533,66	1,24
5.2	60045	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A SINGELO - CALÇADA DE PROTEÇÃO	m ²	8,64	29,87	39,97	345,38	0,80
6.0		PAVIMENTAÇÃO					2463,72	5,73
6.1	130111	CAMADA IMPERMEABILIZADORA e=10cm	m ²	10,42	16,24	21,74	226,49	0,53
6.2	130110	CAMADA NIVELADORA ESP= 2,50cm	m ²	23,60	13,41	17,94	423,47	0,99

6.3	130119	LAJOTA CERAMICA 40x40cm PEI IV, TIPO A - ELIANE OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m ²	23,60	45,03	60,26	1422,14	3,31
6.4	130112	PISO EM CONCRETO SIMPLES COM JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA - PASSARELA	m ²	10,42	28,09	37,58	391,61	0,91
7.0		RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL					176,26	0,41
7.1	120645	RECUPERAÇÃO DE RODAPÉ EM CERAMICA H=7cm, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	ml	16,44	8,01	10,72	176,26	0,41
8.0		REVESTIMENTO					573,30	1,33
8.1	60046	CHAPISCO	m ²	26,70	2,89	3,87	103,36	0,24
8.2	60660	REBOCO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:6:2	m ²	26,70	13,15	17,60	469,94	1,09
9.0		COBERTURA					6216,33	14,46
9.1	70308	ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO - REPOSIÇÃO	m ²	23,65	21,14	28,28	668,89	1,56
9.2	70058	COBERTURA EM TELHA DE BARRO TIPO PLAN - REPOSIÇÃO	m ²	23,65	28,06	37,55	888,14	2,07
9.3	70058	RETELHAMENTO DE COBERTURA EM TELHA DE BARRO TIPO PLAN (MÃO-DE-OBRA)	m ²	236,50	11,34	15,17	3587,80	8,35
9.4	70827	SUBSTITUIÇÃO E COLOCAÇÃO DE LAMBREQUIM DE MADEIRA DE LEI APARELHADA (TESTEIRA), INCLUSIVE PINTURA	ml	33,58	23,85	31,91	1071,50	2,49
10.0		FÓRRO					837,74	1,95
10.1	140348	BARROTEAMENTO DE MADEIRA P/ FORRO DE PVC DE 100mm	m ²	13,83	21,93	29,34	405,79	0,94
10.2	141336	FORRO DE PVC DE 100mm, INCLUSIVE SEMALHA - REPOSIÇÃO	m ²	13,83	23,34	31,23	431,95	1,00
11.0		INSTALAÇÕES					2860,78	6,66
11.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2351,34	5,47
11.1.1	PMM	REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INCL. SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS, CABOS, DISJUNTORES, LAMPADAS, LUMINÁRIAS, REATOR, START, ETC.	und	1,00	1757,16	2351,34	2351,34	5,47
11.2		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					509,43	1,19

11.2.1	PMM	REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, INCL. SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS, CAIXAS DE INSPEÇÃO, CONEXÕES, PIAS, TORNEIRAS, SIFÃO ETC	und	1,00	380,70	509,43	509,43	509,43	1,19
12.0		APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				438,00		438,00	1,02
12.1	190806	ASSENTO PLÁSTICO	und	3,00	23,30	31,18	31,18	93,55	0,22
12.2	190224	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA - EXTERNA C/ TUBULAÇÃO DE QUEDA	und	3,00	85,80	114,82	114,82	344,45	0,80
13.0		ESQUADRIAS						4081,21	9,49
13.1	90063	RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS EM MADEIRA DE LEI (CAIXILHO, ALIZAR, BATENTE)	m²	7,62	156,96	210,03	210,03	1600,46	3,72
13.2	100817	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS (PORTAS DE BANHEIRO)	cj	2,00	46,52	62,25	62,25	124,50	0,29
13.3	100817	SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS (PORTAS DE ENTRADA)	cj	15,00	58,76	78,64	78,64	1179,53	2,74
13.4	100821	SUBSTITUIÇÃO DE TRINCOS E FERRAGENS (JANELAS)	cj	4,00	19,58	26,20	26,20	104,78	0,24
13.5	90825	RECUPERAÇÃO DE GRADE DE FERRO, INCLUSIVE PINTURA, VER MODELO EM PROJETO	m²	3,94	203,32	272,07	272,07	1071,95	2,49
14.0		PINTURA						18616,81	43,31
14.1	150180	PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO EXTERNA, INCLUSIVE EMASSAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR - 02 DE MAOS, INCLUSIVE ABERTURA DE LETRAS	m²	544,29	14,19	18,99	18,99	10337,37	24,05
14.2	150741	PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO EXTERNA, INCLUSIVE EMASSAMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR - 02 DE MAOS, INCLUSIVE ABERTURA DE LETRAS - MURO	m²	125,16	8,44	11,29	11,29	1413,01	3,29
14.3	150741	PINTURA EM PVA HIDRATADA - MURO INTERNO	m²	314,34	5,67	7,59	7,59	2384,33	5,55
14.4	150377	PINTURA ESMALTE SINTETICO C/ FUNDO PREPARADOR SOBRE MADEIRA (ESQUADRIAS DE MADEIRA)	m²	66,84	12,48	16,70	16,70	1116,17	2,60

14.5	150302	PINTURA ESMALTE SINTETICO C/ FUND PREPARADOR SOBRE FERRO (GRADES ETC)	m ²	64,11	15,01	20,08	1287,34	2,99
14.6	150207	PINTURA EM TINTA P/ PISO EM CONCRETO	m ²	99,92	10,50	14,05	1404,20	3,27
14.7	150605	PINTURA EM TINTA PVA P/ ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTURA	m ²	87,44	5,76	7,71	674,39	1,57
12.0		LIMPEZA FINAL					494,64	1,15
12.1	270220	LIMPEZA FINAL C/ RETIRADA DE ENTULHO	und	148,45	2,49	3,33	494,64	1,15
VALOR TOTAL DA OBRA							42983,99	100,00



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL
 CNPJ: 19.471.466/0001-01
 TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS, SALA B
 EMAIL: F.G._CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM
 TEL: 3753-1074 / 99071048

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA "JANDIRA HENDERSON"

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SEMANA												VALOR	8		
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª				
		REFORMA GERAL															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	421,07	631,60													1.052,67	2,45
		40,00%	60,00%														
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	365,39	365,39													730,77	1,70
		50,00%	50,00%														
3	MOVIMENTO DE TERRAS E FUNDAÇÃO	412,12	412,12													824,23	1,92
			50,00%														
4	ESTRUTURA	410,78	547,70	684,63	410,78	410,78	410,78	136,93	136,93							2.738,52	6,37
		15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%	5,00%								
5	PAREDES E PAINÉIS															879,03	2,05
									439,52	439,52							
6	PAVIMENTAÇÃO															2.463,72	5,73
						615,93	615,93	615,93	615,93								
7	RODAPÉ/ SOLEIRA E PEITORIL	44,07	44,07		44,07	26,44	17,63									176,26	0,41
		25,00%	25,00%		25,00%	15,00%	10,00%										
8	REVESTIMENTOS															573,30	1,33
						57,33	143,33	143,33	143,33	86,00							
																15,00%	



F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL
 CNPJ: 19.871.466/0001-01
 AV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS, SALAB
 EMAIL: FG_CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM
 TEL: 3753-1074 / 99071048

CONSTRUÇÃO CIVIL

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA "JANDIRA HENDERSON"

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SEMANA												VALOR	8
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª		
9	COBERTURA				621,63 10,00%	621,63 10,00%	621,63 10,00%	1.243,27 20,00%	1.243,27 20,00%	1.243,27 20,00%	621,63 10,00%	310,82 5,00%	310,82 5,00%	6.216,33	14,46
10	FORRO									209,44 25,00%	209,44 25,00%	209,44 25,00%	209,44 25,00%	837,74	1,95
11	INSTALAÇÕES				286,08 10,00%	715,20 25,00%	572,16 20,00%	572,16 20,00%	572,16 20,00%	1.43,04 5,00%				2.860,78	6,66
12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							109,50 25,00%	109,50 25,00%	109,50 25,00%	109,50 25,00%	109,50 25,00%	438,00	1,02	
13	ESQUADRIAS						408,12 10,00%	612,18 15,00%	612,18 15,00%	816,24 20,00%	816,24 20,00%	816,24 20,00%	4.081,21	9,49	
14	PINTURA						1.861,68 10,00%	2.792,52 15,00%	2.792,52 15,00%	3.723,36 20,00%	3.723,36 20,00%	3.723,36 20,00%	18.616,81	43,31	
15	LIMPEZA FINAL									123,66 25,00%	123,66 25,00%	123,66 25,00%	494,64	1,15	
SUB-TOTAIS SEMANAL		786,45	1.409,10	866,96	1.270,73	2.395,66	4.651,25	6.607,99	6.239,16	5.746,87	5.293,02	5.183,52	42.983,99	100,00%	
SUB-TOTAIS QUINZENAL		2.195,56		2.137,69	4.928,96	11.259,24	11.259,24	11.259,24	11.985,03	11.985,03	10.476,53				
PERCENTUAL SEMANAL		1,83	3,28	2,02	2,96	5,57	5,89	15,37	14,52	13,37	12,31	12,06			
PERCENTUAL QUINZENAL		5,11		4,97	11,47	26,19	27,88	24,37	27,88	24,37	24,37				
TOTAL ACUMULADO		1,83	5,11	7,12	10,08	15,65	21,55	47,74	62,26	75,63	87,94	100,00	42.983,99	100,00%	



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP

CNPJ: 19.471.466/0001-01

Prefeitura Municipal de Moju
Departamento de Licitações e Contratos

3746

CARTA PROPOSTA

LOTE 04: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "E M E F SAO SEBASTIAO -
CUPUAÇU"

Referência: CONVITE Nº 2018/0013.

Prezado (a) Senhor (a),

Encaminhamos a essa Comissão Permanente de Licitação, nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços.

Nossa proposta tem preço global fixado em R\$ 25.974,79 (VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), compostos de acordo com as exigências do Edital.

O prazo de execução da obra, objeto da presente licitação é de 90 (NOVENTA) dias consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.


O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias, a partir da abertura da proposta.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

DADOS BANCÁRIOS: CC: 1852-0-7 AG: 3143 CAIXA ECONOMICA

Barcarena, 12 de Abril de 2018.

Atenciosamente



Diego Oda de Moraes

TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS SALA B
CENTRO - BARCARENA - PA

19.471.466/0001-01
F. G. CONSTRUÇÃO
CIVIL EIRELI - EPP
1º av. Sote de Setembro, 290
Altos - Sala B - Bairro Centro
CEP: 68.445-000 - Barcarena - PA



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
CNPJ: 19.471.466/0001-01
TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS, SALA B
EMAIL: FG_CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM
TEL: 3753-1074 / 99071048

COMPOSIÇÃO DE BDI

Item	DISCRIMINAÇÃO	%
1	CUSTOS INDIRETOS	5,36%
2.1	Administração central - AC	3,00%
2.2	Despesas Financeiras - DF	0,59%
2.3	Seguro+Garantias - S+R	0,80%
	Risco	0,97%
2	TRIBUTOS	10,69%
3.1	ISS	3,87%
3.2	COFINS	2,03%
3.3	PIS	0,29%
3.4	CPRB	4,50%
3	LUCRO - L	6,16%
3.1	Lucratividade bruta	6,16%
*BDI = {1+(AC+S+R+G)} x (1+DF)(1+L)/ (1-I)} - 1		25,27%

FONTE: TCU

OBS.: INFORMAMOS QUE O PERCENTUAL DE BDI ACIMA ESTÁ DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO TCU EXARADAS NOS ACORDÃOS 2622/2013-PLENÁRIO, ASSIM COMO A LEI 12844/2013(DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO).



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP

CNPJ: 19.471.466/0001-01

TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS, SALA B

EMAIL: FG_CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM

TÉL: 3753-1074 / 99071048

LOTE 04: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "E M E F SAO SEBASTIAO - CUPUAÇU"

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	REFORMA	25974,79	100,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	950,09	3,66
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	570,80	2,20
1.3	ESTRUTURA	1524,51	5,87
1.4	PAVIMENTAÇÃO	2451,56	9,44
1.5	RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL	95,80	0,37
1.6	REVESTIMENTOS	603,69	2,32
1.7	COBERTURA	6871,30	26,45
1.8	FÔRRO	958,96	3,69
1.9	INSTALAÇÕES	2001,19	7,70
1.10	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	834,69	3,21
1.11	ESGOTO	848,09	3,27
1.12	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1717,86	6,61
1.13	PINTURA	3965,58	15,27
1.14	OUTROS ELEMENTOS	2307,64	8,88
1.15	LIMPEZA FINAL	273,03	1,05
TOTAL		25974,79	100,00

377R



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
 CNPJ: 19.471.466/0001-01
 TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS, SALA B
 EMAIL: F.G_CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM
 TEL: 3753-1074 / 99071049

LOTE 04: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "E M E F SAO SEBASTIAO - CUPUAÇU"

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL	%
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					950,09	3,66
1.1	PMM	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	und	1,00	277,97	371,97	371,97	1,43
1.2	10004	PLACA DE OBRA (1,50x2,00m)	m ²	3,00	144,01	192,71	578,12	2,23
2.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					570,80	2,20
2.1	020307	Retirada parcial de telha de barro com reaproveitamento	m ²	108,97	1,39	1,86	202,90	0,78
2.2	020020	Retirada parcial de estrutura, encaibramento e ripamento de madeira da cobertura, inclusive remoção de entulho, sem reaproveitamento	m ²	54,49	3,71	4,96	270,18	1,04
2.3	020235	Demolição de piso cerâmico, inclusive remoção de entulho	m ²	30,12	1,95	2,61	78,52	0,30
2.4	020628	Demolição de piso cimentado, inclusive remoção de entulho	m ²	6,20	2,31	3,10	19,20	0,07
3.0		ESTRUTURA					1524,51	5,87
3.1	050217	Fornecimento e assentamento de esteiros de madeira, inclusive fundação - MICROSSISTEMA	und	4,00	141,02	188,71	754,84	2,91
3.2	051172	Concreto armado fck = 25 MPA para pilares e percintas, inclusive lançamento, adensamento, vibração, forma e desforma	m ³	0,55	1045,77	1399,40	769,67	2,96
4.0		PAVIMENTAÇÃO					2451,56	#DIV/0!
4.1	130110	Camada niveladora espessura 2,50 cm	m ²	30,12	13,18	17,63	531,02	2,04
4.2	130119	Substituição de Lajota cerâmica 40 x 40 cm PEI IV - TIPO "A" - ELIANE OU SIMILAR, inclusive rejuntamento	m ²	30,12	43,16	57,75	1739,47	6,70

588

4.3	130112	Recomposição de Piso em concreto simples com junta plástica no traço 1:4:3 (cimento, seixo e areia) - calçada	m ²	6,20	21,82	29,20	181,06	0,70
5.0		RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL					95,80	0,37
5.1	120164	Substituição de Rodapé em cerâmica - h = 7 cm, inclusive rejuntamento	ml	9,40	7,62	10,19	95,80	0,37
6.0		REVESTIMENTO					603,69	2,32
6.1	110644 *	Substituição de Revestimento cerâmico, PEI - 3, Tipo "A", igual ao existente, inclusive rejuntamento	m ²	11,45	39,40	52,72	603,69	2,32
7.0		COBERTURA					6871,30	26,45
7.1	070052 *	Substituição Estrutura em madeira de lei para a cobertura em telhas de barro	m ²	54,49	31,51	42,16	2297,07	8,84
7.2	070308 *	Substituição de Encalbramento e ripamento	m ²	54,49	25,95	34,72	1891,80	7,28
7.3	070058 *	Retelhamento de Cobertura em telha de barro tipo plan (somente mão-de-obra)	m ²	108,97	12,05	16,12	1756,71	6,76
7.4	070058 *	Cobertura em telha de barro tipo plan (reposição de telhas)	m ²	11,45	28,38	37,98	434,81	1,67
7.5	070827 *	Substituição de Lambrequim de madeira de lei aparelhada	m	22,00	16,68	22,31	490,92	1,89
8.0		FORRO					958,96	3,69
8.1	140348	BARROTEAMENTO de madeira para o fôrro de PVC de 100 mm	m ²	14,96	23,40	31,31	468,41	1,80
8.2	141336	Fôrro de PVC de 100mm, inclusive semalha (reposição + sala de aula)	m ²	14,96	24,50	32,79	490,55	1,89
9.0		INSTALAÇÕES					2001,19	7,70
9.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1512,67	
		REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INCL. SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS, CABOS, DISJUNTORES, LAMPADAS, LUMINÁRIAS, REATOR, START, ETC.	und	1,00	1130,42	1512,67	1512,67	5,82
9.2		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					488,52	

9.2.1	PMM	REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, INCL. SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS, CAIXAS DE INSPEÇÃO, CONEXÕES, PIAS, TORNEIRAS, SIFÃO ETC	und	1,00	365,07	488,52	488,52	1,88
10		APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					834,69	3,21
10.1	190090 *	Bacia sifonada de louça c/ assento	und	2,00	243,50	325,84	651,68	2,51
10.2	190224 *	Caixa de descarga plástica - externa	und	2,00	68,38	91,50	183,01	0,70
11.0		ESGOTO					848,09	3,27
11.1	180551 *	Recuperação de Fossa séptica e sumidouro (geminados) - tampa e estrutura	und	1,00	633,78	848,09	848,09	3,27
12.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS					1717,86	6,61
12.1	090063 *	Substituição de fechaduras	und	3,00	51,15	68,44	205,33	0,79
12.2	090063 **	Recuperação de Porta em madeira de lei - completa, inclusive ferragens (caixilho, alizar, batente e dobradiças)	m ²	5,04	208,02	278,36	1402,93	5,40
12.3	090619 *	Substituição de trincos e ferragens (janelas)	qj.	2,00	40,95	54,80	109,60	0,42
13.0		PINTURA					3965,58	15,27
13.1	150480 *	Pintura em tinta acrílica interna e externa, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos	m ²	112,50	15,49	20,73	2331,79	8,98
13.2	150302 *	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre ferro (esquadrias de ferro)	m ²	20,18	15,84	21,20	427,76	1,65
13.3	150124 *	Pintura em tinta acrílica com fundo preparador sobre madeira (cobertura)	m ²	43,43	6,84	9,15	397,52	1,53
13.4	150377 *	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre madeira (esquadrias de madeira)	m ²	28,22	15,23	20,38	575,24	2,21
13.5	150207 *	Pintura do piso de concreto - NOVACOR OU SIMILAR (DUAS DEMÃOS)	m ²	22,80	7,65	10,23	233,27	0,90
14.0		OUTROS ELEMENTOS					2307,64	8,88
14.1	PMM	Bomba submersa 1/2 cv, inclusive instalação	und	1,00	780,75	1044,76	1044,76	4,02
14.2	PMM	Tubo de PVC Ø 100mm para encamisamento de poço artesiano	vr	4,00	82,39	110,25	441,00	1,70

14.3	PMMI	Tubo de PVC Ø 80mm - SUCCÃO	vr	4,00	57,78	77,31	309,25	1,19
14.4	80457	Valvula de sucção de pe c/ crivo - 1 1/4" (p/ fdo. Poço)	und	1,00	60,96	81,58	81,58	0,31
14.5	80106	Tubo de PVC Ø 1.1/4"	ml	12,00	11,47	15,35	184,16	0,71
14.6	PMMI	Luva de 1.1/4"	und	4,00	10,03	13,42	53,66	0,21
14.7	180428	Curva de 1.1/4"	und	1,00	5,97	7,99	7,99	0,03
14.8	180802	Registro de esfera (gaveta) 32 mm	und	2,00	69,21	92,62	185,24	0,71
15.0		LIMPEZA FINAL					273,03	1,05
15.1	PMMI	Limpeza final com retirada de entulho	und	1,00	204,03	273,03	273,03	1,05
TOTAL GERAL							25974,79	100%

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "E M E F SAO SEBASTIAO - CUPUAÇU"
LOCAL: COMUNIDADE CUPUAÇU - PA 151 - ZONA RURAL - MUNICIPIO DE MOJU/PA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SEMANA												VALOR	R					
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	380,04	570,05															950,09	3,66	
		40,00%	60,00%																	
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	285,40	285,40															570,80	2,20	
		50,00%	50,00%																	
3	ESTRUTURA	762,25	762,25															1.524,51	5,87	
		50,00%	50,00%																	
4	PAVIMENTAÇÃO	361,73	490,31	612,89	367,73	367,73	122,58	122,58	122,58	122,58	122,58	122,58	122,58	122,58	122,58	122,58	122,58	2.451,56	9,44	
		15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
5	RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL																	95,80	0,37	
6	REVESTIMENTOS					150,92	150,92	150,92	150,92	150,92	150,92	150,92	150,92	150,92	150,92	150,92	150,92	603,69	2,32	
						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
7	COBERTURA	1.717,83	1.717,83	1.717,83	1.030,70	687,13												6.871,30	26,45	
		25,00%	25,00%	25,00%	15,00%	10,00%														
8	FÓRRO		95,90	239,74	239,74	239,74	239,74	239,74	143,84	143,84	143,84	143,84	143,84	143,84	143,84	143,84	143,84	958,96	3,69	
			10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	

Handwritten signature and circular stamp at the bottom right of the page.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "E M E F SAO SEBASTIAO - CUPUAÇU"																
LOCAL: COMUNIDADE CUPUAÇU - PA 151 - ZONA RURAL - MUNICIPIO DE MOJU/PA																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SEMANA														
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª			
9	INSTALAÇÕES				200,12	200,12	200,12	200,12	400,24	400,24	200,12	200,12	100,06	100,06	2.001,19	7,70
10	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS														834,69	3,21
11	ESGOTO					84,81	212,02	169,62	169,62	169,62	169,62	42,40			848,09	3,27
12	ESQUADRIAS E FERRAGENS							429,47	429,47	429,47	429,47	429,47	429,47	429,47	1.717,86	6,61
13	PINTURA					396,56	594,84	594,84	594,84	594,84	793,12	793,12	20,00%	20,00%	3.965,58	15,27
14	OUTROS ELEMENTOS					230,16	346,15	346,15	346,15	346,15	461,53	461,53	20,00%	20,00%	2.307,64	8,88
15	LIMPEZA FINAL									68,26	68,26	68,26	68,26	273,03	1,05	
SUB-TOTALS SEMANAL		665,44	1.617,71	2.847,81	2.504,15	3.006,31	2.201,23	2.442,59	2.405,55	2.387,71	2.203,56	2.061,10	1.631,63	25.974,79	100,00%	
SUB-TOTALS QUINZENAL		2.283,14		5.351,96		5.207,54		4.848,14		4.591,27		3.692,73				
PERCENTUAL SEMANAL		2,56	6,23	10,96	9,64	11,57	8,47	9,40	9,26	9,19	8,48	7,93	6,28			
PERCENTUAL QUINZENAL		8,79		20,60		20,05		18,66		17,68		14,22		100,00		
TOTAL ACUMULADO		2,56	8,79	19,75	29,39	40,97	49,44	58,85	68,11	77,30	85,78	93,72	100,00	25.974,79	100,00%	



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP

CNPJ: 19.471.466/0001-01

Prefeitura Municipal de Marabá
Departamento de Licitações e Contratos

383R

CARTA PROPOSTA

LOTE 05: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "E M E I F SANTA CRUZ"

Referência: CONVITE Nº 2018/0013.

Prezado (a) Senhor (a),

Encaminhamos a essa Comissão Permanente de Licitação, nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços.

Nossa proposta tem preço global fixado em R\$ 30.746,32 (TRINTA MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), compostos de acordo com as exigências do Edital.

O prazo de execução da obra, objeto da presente licitação é de 90 (NOVENTA) dias consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.


O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias, a partir da abertura da proposta.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

DADOS BANCÁRIOS: CC: 1852-0-7 AG: 3143 CAIXA ECONOMICA

Barcarena, 12 de Abril de 2018.

Atenciosamente



Diego Oda de Moraes

TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS SALA B
CENTRO - BARCARENA - PA

19.471.466/0001-01
F. G. CONSTRUÇÃO
CIVIL EIRELI - EPP
Sete de Setembro, 290
- Sala B - Bairro Centro
- Barcarena - Pará
58.445-000



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
CNPJ: 19.471.466/0001-01
TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS, SALA B
EMAIL: FG_CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM
TEL: 3753-1074 / 99071048

COMPOSIÇÃO DE BDI

Item	DISCRIMINAÇÃO	%
1	CUSTOS INDIRETOS	5,36%
2.1	Administração central - AC	3,00%
2.2	Despesas Financeiras - DF	0,59%
2.3	Seguro+Garantias - S+R	0,80%
	Risco	0,97%
2	TRIBUTOS	10,69%
3.1	ISS	3,87%
3.2	COFINS	2,03%
3.3	PIS	0,29%
3.4	CPRB	4,50%
3	LUCRO - L	6,16%
3.1	Lucratividade bruta	6,16%
*BDI = {1+(AC+S+R+G)} x (1+DF)(1+L)/ (1-I)} - 1		25,27%

FONTE: TCU

OBS.: INFORMAMOS QUE O PERCENTUAL DE BDI ACIMA ESTÁ DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO TCU EXARADAS NOS ACORDÃOS 2622/2013-PLENÁRIO, ASSIM COMO A LEI 12844/2013(DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO).



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP

CNPJ: 19.471.466/0001-01

TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS, SALA B

EMAIL: FG_CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM

TEL: 3753-1074 / 99071048

LOTE 05: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "E M E I F SANTA CRUZ"			
RESUMO DO ORÇAMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	REFORMA	30746,32	100,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	959,79	3,12
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	721,83	2,35
1.3	ESTRUTURA	1244,04	4,05
1.4	PAVIMENTAÇÃO	3706,34	12,05
1.5	RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL	128,70	0,42
1.6	REVESTIMENTOS	887,88	2,89
1.7	COBERTURA	8653,17	28,14
1.8	FÔRRO	1197,98	3,90
1.9	INSTALAÇÕES	3115,72	10,13
1.10	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	843,20	2,74
1.11	ESGOTO	563,65	1,83
1.12	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2401,45	7,81
1.13	PINTURA	5895,71	19,18
1.14	LIMPEZA FINAL	426,87	1,39
TOTAL		30746,32	100,00



F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
CNPJ: 19.471.466/0001-01
TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS, SALAB
EMAIL: FG_CONSTRUCAOCIVIL@HOTMAIL.COM
TEL: 3753-1074 / 99071048

CONSTRUÇÃO CIVIL

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. UNIT. C/ BDI	TOTAL	%
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					959,79	3,12
1.1	PMM	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	und	1,00	278,67	375,76	375,76	1,22
1.2	10004	PLACA DE OBRA (1,50x2,00m)	m²	3,00	144,37	194,67	584,02	1,90
2.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					721,83	2,35
2.1	020307	Retirada parcial de telha de barro com reaproveitamento	m²	128,45	1,39	1,88	241,61	0,79
2.2	020020	Retirada parcial de estrutura, encaibramento e ripamento de madeira da cobertura, inclusive remoção de entulho, sem reaproveitamento	m²	64,23	3,71	5,01	321,73	1,05
2.3	020235 *	Demolição de piso cerâmico, inclusive remoção de entulho	m²	43,10	1,95	2,63	113,50	0,37
2.4	020628 *	Demolição de piso cimentado, inclusive remoção de entulho	m²	14,38	2,32	3,13	44,99	0,15
3.0		ESTRUTURA					1244,04	4,05
3.1	051172 *	Concreto armado fck = 25 MPA para pilares e percentas, inclusive lançamento, adensamento, vibração, forma e desforma	m³	0,88	1.048,39	1413,68	1244,04	4,05
4.0		PAVIMENTAÇÃO					3706,34	12,05
4.1	130110	Camada niveladora espessura 2,50 cm	m²	43,10	13,21	17,81	767,62	2,50
4.2	130119	Substituição de Lajota cerâmica 40 x 40 cm PEIV TIPO "A" - ELIANE OU SIMILAR, inclusive rejuntamento	m²	43,10	43,27	58,34	2514,48	8,18
4.3	130112	Recomposição de Piso em concreto simples com junta plástica no traço 1:4:3 (cimento, seixo e areia) -calçada	m²	14,38	21,88	29,50	424,24	1,38

5.0	RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL					128,70	0,42
5.1	120164	Substituição de Rodapé em cerâmica - h = 7 cm, inclusive rejuntamento	ml	12,50	7,64	10,30	0,42
6.0	REVESTIMENTO					887,88	2,89
6.1	110644 *	Substituição de Revestimento cerâmico, PEI - 3, Tipo "A", igual ao existente, inclusive rejuntamento	m ²	16,67	39,50	53,26	2,89
7.0	COBERTURA					8653,17	28,14
7.1	070052 *	Substituição Estrutura em madeira de lei para a cobertura em telhas de barro	m ²	64,23	31,58	42,59	8,90
7.2	070308 *	Substituição de Encaibramento e ripamento	m ²	64,23	26,01	35,08	7,33
7.3	070058 *	Retelhação de Cobertura em telha de barro tipo plan (somente mão-de-obra)	m ²	128,45	12,08	16,29	6,80
7.4	070058 *	Cobertura em telha de barro tipo plan (reposição de telhas)	m ²	23,44	28,45	38,36	2,92
7.5	070827 *	Substituição de Lembreim de madeira de lei aparelhada	m	29,90	16,72	22,54	2,19
8.0	FORRO					1197,98	3,90
8.1	140348	BARROTEAMENTO de madeira para o fôrro de PVC de 100 mm	m ²	18,50	23,46	31,63	1,90
8.2	141336	Fôrro de PVC de 100mm, inclusive semalha (reposição)	m ²	18,50	24,57	33,13	1,99
9.0	INSTALAÇÕES					3115,72	10,13
9.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2371,70	7,71
9.1.1	PMM	Revisão geral na instalação elétrica, inclusive substituição de tomadas, cabos, disjuntores, lâmpadas, luminárias, reator, start etc.	und	1,00	1.758,86	2371,70	7,71
9.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS					744,01	2,42

9.2.1	PMIM	Revisão geral das instalações hidrossanitárias com substituição de tubulações, conexões, caixas sifonadas, recuperação de caixas de inspeção e gordura etc	und	1,00	551,76	744,01	744,01	2,42
10		APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					843,20	2,74
10.1	190090 *	Bacia sifonada de louça c/ assento	und	2,00	244,11	329,17	658,33	2,14
10.2	190224 *	Caixa de descarga plastica - externa	und	2,00	68,55	92,44	184,87	0,60
11.0		ESGOTO					563,65	1,83
11.1	180551 *	Recuperação de Fossa séptica e sumidouro (geminados) - tampa e estrutura	und	1,00	418,00	563,65	563,65	1,83
12.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS					2401,45	7,81
12.1	090063 *	Substituição de fechaduras	und	5,00	51,28	69,14	345,71	1,12
12.2	090063 **	Recuperação de Porta em madeira de lei - completa, inclusive ferragens (caixilho, alizar, batente e dobradiças)	m²	6,72	208,54	281,20	1889,66	6,15
12.3	090619 *	Substituição de trincos e ferragens (janelas)	cj.	3,00	41,06	55,36	166,08	0,54
13.0		PINTURA					5895,71	19,18
13.1	150480 *	Pintura em tinta acrílica interna e externa, inclusive retoques de emassamento e aplicação de selador - duas demãos	m²	182,44	15,53	20,94	3820,02	12,42
13.2	150302 *	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre ferro (esquadrias de ferro)	m²	24,30	15,88	21,41	520,35	1,69
13.3	150124 *	Pintura em tinta acrílica com fundo preparador sobre madeira (cobertura)	m²	62,30	6,86	9,25	576,06	1,87
13.4	150377 *	Pintura em esmalte sintético com fundo preparador sobre madeira (esquadrias de madeira)	m²	30,30	15,27	20,59	623,94	2,03
13.5	150207 *	Pintura do piso de concreto - NOVACOR OU SIMILAR (DUAS DEMÃOS)	m²	34,38	7,66	10,34	355,34	1,16
14.0		LIMPEZA FINAL					426,87	1,39
14.1	PMIM	Limpeza final com retirada de entulho	und	1,00	316,57	426,87	426,87	1,39
TOTAL GERAL							30746,32	100,00

389R

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO											VALOR	8				
		SEMANA																
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª						
REFORMA GERAL																		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	383,91 40,00%	575,87 60,00%													959,79	3,12	
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	360,91 50,00%	360,91 50,00%														721,83	2,35
3	ESTRUTURA		622,02 50,00%	622,02 50,00%													1.244,04	4,05
4	PAVIMENTAÇÃO			555,95 15,00%	741,27 20,00%	926,58 25,00%	555,95 15,00%	555,95 15,00%	185,32 5,00%	185,32 5,00%	185,32 5,00%						3.706,34	12,05
5	RODAPÉ / SOLEIRA E PETTORIL																128,70	0,42
6	REVESTIMENTOS					221,97 25,00%	221,97 25,00%	221,97 25,00%	221,97 25,00%	221,97 25,00%	221,97 25,00%						887,88	2,89
7	COBERTURA			2.163,29 25,00%	2.163,29 25,00%	2.163,29 25,00%	1.297,98 15,00%	865,32 10,00%									8.653,17	28,14
8	FÓRRO				119,80 10,00%	299,50 25,00%	299,50 25,00%	299,50 25,00%	299,50 25,00%	179,70 15,00%							1.197,98	3,90

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "E M E I F SANTA CRUZ"
LOCAL: PA 150 MOJU-ABAETETUBA KM 07, SN - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SEMANA												VALOR	8											
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª														
9	INSTALAÇÕES				311,57	311,57	311,57	623,14	623,14	623,14	311,57	155,79										3.115,72	10,13			
					10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%												5,00%		
10	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS																									
11	ESGOTO																									
12	ESQUADRIAS E FERRAGENS																									
13	PINTURA																									
15	LIMPEZA FINAL																									
	SUB-TOTAIS SEMANAL	744,83	1.558,81	3.341,26	3.335,93	3.979,28	2.827,88	2.956,61	2.871,93	2.787,78	2.436,78	2.252,81	1.652,45													
	SUB-TOTAIS QUINZENAL	2.303,63		6.677,19		6.807,15		5.828,53		5.224,55		3.905,25														
	PERCENTUAL SEMANAL	2,42	5,07	10,87	10,85	12,94	9,20	9,62	9,34	9,07	7,93	7,33	5,37													
	PERCENTUAL QUINZENAL	7,49		21,72		22,14		18,96		16,99		12,70														
	TOTAL ACUMULADO	2,42	7,49	18,36	29,21	42,15	51,35	60,97	70,31	79,37	87,30	94,63	100,00													



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CNPJ: 19.471.466/0001-01

Prefeitura Municipal de Moju
Departamento de Licitações e Contratos

3912


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES:

Edital do Convite nº 2018/0013

Prezados Senhores,

A F.G.CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ/MF nº 19.471.466/0001-53, sediada na TV. 07-DE SETEMBRO, 290, ALTOS – SALA B, vem através de seu representante legal, Sr. DIEGO ODA DE MORAES, CPF: 795.705.422-68, em atenção à Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Barcarena (PA), 12 de Abril de 2018.


FG CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
CNPJ: 19.471.466/0001-01
Diego Oda de Moraes
CPF: 795.705.722-68

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
Trav Sete de Setembro, 290
Altos - Sala B - Bairro Centro
CEP- 68.445-000 - Barcarena - Pará

TV. 07 DE SETEMRBO, 290, ALTOS SALA B

CENTRO - BARCARENA - PA



CONSTRUÇÃO CIVIL

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Prefeitura Municipal de Moju
Departamento de Licitações e Contratos

3922

CNPJ: 19.471.466/0001-01

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI 9.854/99:**


Edital do Convite nº 2018/0013

Prezados Senhores,

A F.G.CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ/MF nº 19.471.466/0001-53, sediada na TV. 07 DE SETEMBRO, 290, ALTOS – SALA B, vem através de seu representante legal, Sr. DIEGO ODA DE MORAES, CPF: 795.705.422-68, RG: 3661484, declara, para fins do disposto no inciso Vdo art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27.10.99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 14 (quatorze) anos, salvo na condição de menor aprendiz.

Ressalva (se for o caso): emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Barcarena (PA), 12 de Abril de 2018.


F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
CNPJ: 19.471.466/0001-01
Diego Oda de Moraes
CPF: 795.705.722-68

F.G. CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP
TV. 07 DE SETEMBRO, 290
ALTOS - Sala B - Bairro Centro
CEP: 68.445-000 - Barcarena - Para

TV. 07 DE SETEMRBO, 290, ALTOS SALA B

CENTRO - BARCARENA - PA



DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE:

Prezado (a) Senhor (a),

A F. G. CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP, portadora do CNPJ: 19.471.466/0001-01, estabelecida nesta cidade de Barcarena, Estado do Pará, vem através do seu representante legal Sr. DIEGO ODA DE MORAES, CPF: 795.705.422-68, RG: 3661484, DECLARAR, para fins do disposto no Edital da CONVITE Nº 2018 / 0013, sob as sanções administrativas cabíveis e sob a pena da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- () MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da lei Complementar nº 123/2006,
- (x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Artº 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º e 9º do Art.3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Barcarena (PA), 12 de Abril de 2018.

Diego Oda de Moraes

FG CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EPP

CNPJ: 19.471.466/0001-01

Diego Oda de Moraes

CPF: 795.705.722-68

19.471.466/0001-01
F. G. CONSTRUÇÃO
CIVIL EIRELI - EPP

Trav. Sete de Setembro, 290
Altos - Sala B - Bairro Centro
CEP: 68.445-000 - Barcarena - Pará