

ANAMBÉ COLETA DE RESÍDUOS EIRELI – ME
CNPJ: 26.493.458/0001-13
ENDEREÇO: RUA JOÃO HIPÓLITO, 10, CIDADE NOVA
IGARAPÉ-MIRI/PA.

A
Prefeitura Municipal de Moju/Pa
CPL-PMM-PA

Moju, 08 de agosto de 2017.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CANALETAS COM TAMPAS EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO
Convite nº 1/2017-0028
Abertura: 08/08/2017
Horário: 11:00 h.
Local: CPL-PMM-MOJU/PA

É com imenso prazer que estamos apresentando proposta Comercial, Convite nº. 1/2017-0021, com data de abertura no dia 08/08/2017, horário 11 : 00 h, na sala da comissão permanente de licitação, CPL/PMM/Pa que consiste na CONSTRUÇÃO DE CANALETAS COM TAMPAS EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO - nas ESQUINAS DE RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA, conforme a planilha orçamentária, em anexo.

1- Custo Global dos serviços.

R\$ 59.639,05 (cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinco centavos)

2- Condições de pagamento

De acordo com as medições analisadas pela fiscalização

3- Prazo de entrega dos serviços:

90 (noventa) dias

4- Validade da Proposta:

30 dias.

5-Observação:


- Todo o material necessário, para a execução da obra, será de responsabilidade da contratada.

- Alimentação, transporte e hospedagem de todos os funcionários, que executarão este serviço, serão de responsabilidade da contratada.

- Encargos sociais, seguros, etc., serão de responsabilidade da contratada.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,



ANAMBÉ COLETA DE RESÍDUOS EIRELI – ME
CNPJ: 26.493.458/0001-13
ENDEREÇO: RUA JOÃO HIPÓLITO, 10, CIDADE NOVA
IGARAPÉ-MIRI/PA.


A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CONVITE: Nº1/2017 - 0028 - PMM - MOJU/PA
ABERTURA: 08 DE AGOSTO DE 2017 - 11 h
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANALETAS COM TAMPAS EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO
LOCAL: ESQUINAS DE RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA
B.D.I. UTILIZADO = 26,50%

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	ELEMENTOS	PREÇO	%
1	AUDITÓRIO	59.639,05	100,00%
1.1	RUA LAURO SODRÉ ESQUINA COM A AV. MARECHAL CASTELO BRANCO - ESQUINA DA PREFEITURA - 12 m		
1.2	AV. MARECHAL CASTELO BRANCO COM A RUA 31 DE MARÇO - 16 m	5.061,09	8,49%
1.3	AV. MARECHAL CASTELO BRANCO COM A RUA MILITÃO JEREMIAS DOS SANTOS - 12,50 m	6.641,60	11,14%
1.4	AV. MARECHAL CASTELO BRANCO COM A PASSAGEM DA JUSTIÇA - PRAÇA DOS ESTUDANTES - 8,20 m	5.621,95	9,43%
1.5	RUA LAURO SODRÉ COM A TRAVESSA COLONIAL - 8,40 m	2.613,59	4,38%
1.6	AV. DAS PALMEIRAS COM A RUA LAURO SODRÉ - ESQUINA DO ESTEIO - 14,0 m	3.698,65	6,20%
1.7	RUA ANTONIO DORNELES COM A PASSAGEM JOÃO JOSÉ LAMEIRA - 12,0 M	6.225,81	10,44%
1.8	RUA APOLÔNIO MONTEIRO BATISTA COM A RUA CUSTÓDIO PEDRO DE MELO FREIRE BARATA - 12,00 M	3.676,09	6,16%
1.9	RUA APOLÔNIO MONTEIRO BATISTA COM A RUA MIGUEL ARCANJO ALVES - 12,00 M	4.031,34	6,76%
1.10	RUA DOM FREI MIGUEL DE BULHÕES ARCANJO COM A RUA ANTÔNIO DORNELES - 12,00 M	4.715,47	7,91%
1.11	RUA URUBUPUTAUÁ COM A TRAVESSA GUAJARAUNA - 9,00 M	4.066,83	6,82%
1.12	RUA URUBUPUTAUÁ COM A TRAVESSA POAÇÉ - 9,00 M	3.032,68	5,09%
1.13	RUA URUBUPUTAUÁ COM A TRAVESSA RIO UBA - 9,50 M	3.032,68	5,09%
1.14	RUA 31 DE MARÇO COM A RUA MIGUEL ARCANJO - 12,00 M	3.189,93	5,35%
TOTAL GERAL		59.639,05	100,00%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Ales' and another signature below it.

Small handwritten mark or signature in blue ink.




ANAMBÉ COLETA DE RESÍDUOS EIRELI – ME
CNPJ: 26.493.458/0001-13
ENDEREÇO: RUA JOÃO HIPÓLITO, 10, CIDADE NOVA
IGARAPÉ-MIRI/PA.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU							
CONVITE: Nº1/2017 - 0028 - PMM - MOJU/PA							
ABERTURA: 08 DE AGOSTO DE 2017 - 11 h							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANALETAS COM TAMPAS EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO							
LOCAL: ESQUINAS DE RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA							
B.D.I. UTILIZADO = 26,50%							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNT.	COM B.D.I.	TOTAL	
1.0	RUA LAURO SODRÉ ESQUINA COM A AV. MARECHAL CASTELO BRANCO - ESQUINA DA PREFEITURA - 12 m					5.061,09	8,486%
1.1	Retirada de grade de ferro sem reaproveitamento	m ²	6,00	13,74	17,38	104,28	0,175%
1.2	Demolição de canaleta existente com remoção de entulho	m ²	1,06	150,26	190,08	201,48	0,338%
1.3	Fundo da canaleta em concreto simples	m ²	8,40	41,08	51,97	436,55	0,732%
1.4	Base de canaleta em concreto armado	m ³	1,11	1.451,76	1.836,48	2.038,49	3,418%
1.5	Tampa da canaleta em concreto armado	m ³	0,97	1.451,76	1.836,48	1.781,38	2,987%
1.6	Acabamento (piso) das laterais em concreto simples	m ²	9,60	41,08	51,97	498,91	0,837%
2.0	AV. MARECHAL CASTELO BRANCO COM A RUA 31 DE MARÇO - 16 m					6.641,60	11,136%
2.1	Retirada de grade de ferro sem reaproveitamento	m ²	8,00	13,74	17,38	139,04	0,233%
2.2	Demolição de canaleta existente com remoção de entulho	m ²	1,76	150,26	190,08	334,54	0,561%
2.3	Fundo da canaleta em concreto simples	m ²	11,20	41,08	51,97	582,06	0,976%
2.4	Base de canaleta em concreto armado	m ³	1,54	1.451,76	1.836,48	2.828,18	4,742%
2.5	Tampa da canaleta em concreto armado	m ³	1,23	1.451,76	1.836,48	2.258,87	3,788%
2.6	Acabamento (piso) das laterais em concreto simples	m ²	9,60	41,08	51,97	498,91	0,837%
3.0	AV. MARECHAL CASTELO BRANCO COM A RUA MILITÃO JEREMIAS DOS SANTOS - 12,50 m					5.621,95	9,427%
3.1	Retirada de grade de ferro sem reaproveitamento	m ²	6,25	13,74	17,38	108,63	0,182%
3.2	Demolição de canaleta existente com remoção de entulho	m ²	1,38	150,26	190,08	262,31	0,440%
3.3	Fundo da canaleta em concreto simples	m ²	8,75	41,08	51,97	454,74	0,762%

Ady
K. M. Machado


[Handwritten signature]



ANAMBÉ COLETA DE RESÍDUOS EIRELI – ME
 CNPJ: 26.493.458/0001-13
 ENDEREÇO: RUA JOÃO HIPÓLITO, 10, CIDADE NOVA
 IGARAPÉ-MIRI/PA.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU								
CONVITE: Nº1/2017 - 0028 - PMM - MOJU/PA								
ABERTURA: 08 DE AGOSTO DE 2017 - 11 h								
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANALETAS COM TAMPAS EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO								
LOCAL: ESQUINAS DE RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA								
B.D.I. UTILIZADO = 26,50%								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			TOTAL	(%)
				UNT.	COM B.D.I.			
3.4	Base de canaleta em concreto armado	m ³	1,38	1.451,76	1.836,48		2.534,34	4,249%
3.5	Tampa da canaleta em concreto armado	m ³	0,96	1.451,76	1.836,48		1.763,02	2,956%
3.6	Acabamento (piso) das laterais em concreto simples	m ²	9,60	41,08	51,97		498,91	0,837%
4.0	AV. MARECHAL CASTELO BRANCO COM A PASSAGEM DA JUSTIÇA - PRAÇA DOS ESTUDANTES - 8,20 m							
4.1	Recuperação total de grade de ferro	m ²	6,25	183,58	232,23		2.613,59	4,382%
4.2	Recuperação de Base de canaleta em concreto armado	m ³	0,54	1.451,76	1.836,48		1.451,44	2,434%
4.3	Acabamento (piso) das laterais em concreto simples	m ²	3,28	41,08	51,97		991,69	1,663%
5.0	RUA LAURO SODRÉ COM A TRAVESSA COLONIAL - 8,40 m							
5.1	Retirada de grade de ferro sem reaproveitamento	m ²	4,20	13,74	17,38		170,46	0,286%
5.2	Demolição de canaleta existente com remoção de entulho	m ²	0,92	150,26	190,08		3.698,65	6,202%
5.3	Fundo da canaleta em concreto simples	m ²	5,88	41,08	51,97		73,00	0,122%
5.4	Base de canaleta em concreto armado	m ³	0,92	1.451,76	1.836,48		174,87	0,293%
5.5	Tampa da canaleta em concreto armado	m ³	0,65	1.451,76	1.836,48		305,58	0,512%
5.6	Acabamento (piso) das laterais em concreto simples	m ²	5,04	41,08	51,97		1.689,56	2,833%
6.0	AV. DAS PALMEIRAS COM A RUA LAURO SODRÉ - ÉSQUINA DO ESTEIO - 14,0 m						1.193,71	2,002%
6.1	Demolição de piso asfáltico com remoção de entulho	m ²	9,80	7,76	9,82		261,93	0,439%
6.2	Escavação manual de aterro com remoção de entulho	m ³	5,88	30,47	38,54		6.225,81	10,439%
6.3	Fundo da canaleta em concreto simples	m ²	9,80	41,08	51,97		96,24	0,161%
							226,62	0,380%
							509,31	0,854%


Handwritten signatures and initials in blue ink.



ANAMBÉ COLETA DE RESÍDUOS EIRELI – ME
 CNPJ: 26.493.458/0001-13
 ENDEREÇO: RUA JOÃO HIPÓLITO, 10, CIDADE NOVA
 IGARAPÉ-MIRI/PA.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU								
CONVITE: Nº1/2017 - 0028 - PMM - MOJU/PA								
ABERTURA: 08 DE AGOSTO DE 2017 - 11 h								
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANALETAS COM TAMPAS EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO								
LOCAL: ESQUINAS DE RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA								
B.D.I. UTILIZADO = 26,50%								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			TOTAL	(%)
				UNT.	COM B.D.I.			
6.4	Base de canaleta em concreto armado	m ³	1,54	1.451,76	1.836,48		2.828,18	4,742%
6.5	Tampa da canaleta em concreto armado	m ³	1,08	1.451,76	1.836,48		1.983,40	3,326%
6.6	Acabamento (piso) das laterais em concreto simples	m ²	11,20	41,08	51,97		582,06	0,976%
7.0	RUA ANTONIO DORNELES COM A PASSAGEM JOÃO JOSÉ LAMEIRA - 12,0 M						3.676,09	6,164%
7.1	Demolição de piso asfáltico com remoção de entulho	m ²	7,70	7,76	9,82		75,61	0,127%
7.2	Escavação manual de aterro com remoção de entulho	m ³	3,30	30,47	38,54		127,18	0,213%
7.3	Fundo da canaleta em concreto simples	m ²	6,60	41,08	51,97		343,00	0,575%
7.4	Base de canaleta em concreto armado	m ³	0,97	1.451,76	1.836,48		1.781,38	2,987%
7.5	Tampa da canaleta em concreto armado	m ³	0,61	1.451,76	1.836,48		1.120,25	1,878%
7.6	Acabamento (piso) das laterais em concreto simples	m ²	4,40	41,08	51,97		228,67	0,383%
8.0	RUA APOLÔNIO MONTEIRO BATISTA COM A RUA CUSTÓDIO PEDRO DE MELO FREIRE BARATA - 12,00 M						4.031,34	6,760%
8.1	Escavação manual de aterro com remoção de entulho	m ³	5,04	30,47	38,54		194,24	0,326%
8.2	Fundo da canaleta em concreto simples	m ²	8,40	41,08	51,97		436,55	0,732%
8.3	Base de canaleta em concreto armado	m ³	0,66	1.451,76	1.836,48		1.212,08	2,032%
8.4	Tampa da canaleta em concreto armado	m ³	0,92	1.451,76	1.836,48		1.689,56	2,833%
8.5	Acabamento (piso) das laterais em concreto simples	m ²	9,60	41,08	51,97		498,91	0,837%
9.0	RUA APOLÔNIO MONTEIRO BATISTA COM A RUA MIGUEL ARCANJO ALVES - 14,00 M						4.715,47	7,907%
9.1	Escavação manual de aterro com remoção de entulho	m ³	5,88	30,47	38,54		226,62	0,380%


Handwritten signatures and initials in blue ink.



ANAMBÉ COLETA DE RESIDUOS EIRELI – ME
 CNPJ: 26.493.458/0001-13
 ENDEREÇO: RUA JOÃO HIPÓLITO, 10, CIDADE NOVA
 IGARAPÉ-MIRI/PA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU							
CONVITE: Nº1/2017 - 0028 - PMM - MOJU/PA							
ABERTURA: 08 DE AGOSTO DE 2017 - 11 h							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANALETAS COM TAMPAS EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO							
LOCAL: ESQUINAS DE RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA							
B.D.I. UTILIZADO = 26,50%							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			%
				UNT.	COM B.D.I.	TOTAL	
9.2	Fundo da canaleta em concreto simples	m ²	9,80	41,08	51,97	509,31	0,854%
9.3	Base de canaleta em concreto armado	m ³	0,77	1.451,76	1.836,48	1.414,09	2,371%
9.4	Tampa da canaleta em concreto armado	m ³	1,08	1.451,76	1.836,48	1.983,39	3,326%
9.5	Acabamento (piso) das laterais em concreto simples	m ²	11,20	41,08	51,97	582,06	0,976%
10.0	RUA DOM FREI MIGUEL DE BULHÕES ARCANJO COM A RUA ANTÔNIO DORNELES - 12,00 M					4.066,83	6,819%
10.1	Retirada de grade de ferro sem reaproveitamento	m ²	6,00	13,74	17,38	104,28	0,175%
10.2	Demolição de canaleta existente com remoção de entulho	m ²	0,66	150,26	190,08	125,45	0,210%
10.3	Fundo da canaleta em concreto simples	m ²	8,40	41,08	51,97	436,55	0,732%
10.4	Base de canaleta em concreto armado	m ³	0,66	1.451,76	1.836,48	1.212,08	2,032%
10.5	Tampa da canaleta em concreto armado	m ³	0,92	1.451,76	1.836,48	1.689,56	2,833%
10.6	Acabamento (piso) das laterais em concreto simples	m ²	9,60	41,08	51,97	498,91	0,837%
11.0	RUA URUBUPUTAUÁ COM A TRAVESSA GUAJARAUNA - 9,00 M					3.032,68	5,085%
11.1	Escavação manual de aterro com remoção de entulho	m ³	3,78	30,47	38,54	145,68	0,244%
11.2	Fundo da canaleta em concreto simples	m ²	6,30	41,08	51,97	327,41	0,549%
11.3	Base de canaleta em concreto armado	m ³	0,50	1.451,76	1.836,48	918,24	1,540%
11.4	Tampa da canaleta em concreto armado	m ³	0,69	1.451,76	1.836,48	1.267,17	2,125%
11.5	Acabamento (piso) das laterais em concreto simples	m ²	7,20	41,08	51,97	374,18	0,627%
12.0	RUA URUBUPUTAUÁ COM A TRAVESSA POAÇÉ - 9,00 M					3.032,68	5,085%
12.1	Escavação manual de aterro com remoção de entulho	m ³	3,78	30,47	38,54	145,68	0,244%

Handwritten signatures in blue ink:
 Açu
 Krumholz
 [Signature]




ANAMBÉ COLETA DE RESIDUOS EIRELI – ME
CNPJ: 26.493.458/0001-13
ENDEREÇO: RUA JOÃO HIPÓLITO, 10, CIDADE NOVA
IGARAPÉ-MIRI/PA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU								
CONVITE: Nº1/2017 - 0028 - PMM - MOJU/PA								
ABERTURA: 08 DE AGOSTO DE 2017 - 11 h								
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANALETAS COM TAMPAS EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO								
LOCAL: ESQUINAS DE RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS - ZONA URBANA - MUNICIPIO DE MOJU/PA								
B.D.I. UTILIZADO = 26,50%								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			TOTAL	(%)
				UNT.	COM B.D.I.			
12.2	Fundo da canaleta em concreto simples	m ²	6,30	41,08	51,97		327,41	0,549%
12.3	Base de canaleta em concreto armado	m ³	0,50	1.451,76	1.836,48		918,24	1,540%
12.4	Tampa da canaleta em concreto armado	m ³	0,69	1.451,76	1.836,48		1.267,17	2,125%
12.5	Acabamento (piso) das laterais em concreto simples	m ²	7,20	41,08	51,97		374,18	0,627%
13.0	RUA URUBUPUTAUA COM A TRAVESSA RIO UBÁ - 9,50 M						3.189,93	5,349%
13.1	Escavação manual de aterro com remoção de entulho	m ³	3,99	30,47	38,54		153,77	0,258%
13.2	Fundo da canaleta em concreto simples	m ²	6,65	41,08	51,97		345,60	0,579%
13.3	Base de canaleta em concreto armado	m ³	0,52	1.451,76	1.836,48		954,96	1,601%
13.4	Tampa da canaleta em concreto armado	m ³	0,73	1.451,76	1.836,48		1.340,63	2,248%
13.5	Acabamento (piso) das laterais em concreto simples	m ²	7,60	41,08	51,97		394,97	0,662%
14.0	RUA 31 DE MARÇO COM A RUA MIGUEL ARCANJO - 12,00 M						4.031,34	6,760%
14.1	Escavação manual de aterro com remoção de entulho	m ³	5,04	30,47	38,54		194,24	0,326%
14.2	Fundo da canaleta em concreto simples	m ²	8,40	41,08	51,97		436,55	0,732%
14.3	Base de canaleta em concreto armado	m ³	0,66	1.451,76	1.836,48		1.212,08	2,032%
14.4	Tampa da canaleta em concreto armado	m ³	0,92	1.451,76	1.836,48		1.689,56	2,833%
14.5	Acabamento (piso) das laterais em concreto simples	m ²	9,60	41,08	51,97		498,91	0,837%
TOTAL GERAL							59.639,05	100,00%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.




ANAMBÉ COLETA DE RESÍDUOS EIRELI – ME
 CNPJ: 26.493.458/0001-13
 ENDEREÇO: RUA JOÃO HIPÓLITO, 10, CIDADE NOVA
 IGARAPÉ-MIRI/PA.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANALETAS COM TAMPAS EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO		
LOCAL: ESQUINAS DE RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA		
PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - com desoneração		
<i>ITENS</i>		
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	SIGLAS	VALORES
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	AC	3,00%
TAXA DE RISCO	S+G	0,80%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	R	1,00%
TAXA DE LUCRO	DF	1,15%
	L	7,22%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)	3,00%
	ISS (legislação municipal)	2,00%
	CPRB (INSS)	4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		20,47%
BDI RESULTANTE		26,50%

FÓRMULA UTILIZADA:
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ANAMBÉ COLETA DE RESÍDUOS EIRELI – ME
CNPJ: 26.493.458/0001-13
ENDEREÇO: RUA JOÃO HIPÓLITO, 10, CIDADE NOVA
IGARAPÉ-MIRI/PA.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANALETAS COM TAMPAS EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO
LOCAL: ESQUINAS DE RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS - ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE MOJU/PA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO												VALOR	%			
		SEMANA																
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª					
1	RUA LAURO SODRÉ ESQUINA COM A AV. MARECHAL CASTELO BRANCO - ESQUINA DA PREFEITURA - 12 m	2.530,55 50,00%	2.530,55 50,00%														5.061,09	8,49%
2	AV. MARECHAL CASTELO BRANCO COM A RUA 31 DE MARÇO - 16 m	1.328,32 20,00%	1.328,32 20,00%	1.328,32 20,00%	1.328,32 20,00%	1.328,32 20,00%											6.641,60	11,14%
3	AV. MARECHAL CASTELO BRANCO COM A RUA MILITÃO JEREMIAS DOS SANTOS - 12,50 m	1.405,49 25,00%	2.248,78 40,00%	1.405,49 25,00%	562,20 10,00%												5.621,95	9,43%
4	AV. MARECHAL CASTELO BRANCO COM A PASSAGEM DA JUSTIÇA - PRAÇA DOS ESTUDANTES - 8,20 m		784,08 30,00%	1.829,51 70,00%													2.613,59	4,38%
5	RUA LAURO SODRÉ COM A TRAVESSA COLONIAL - 8,40 m			1.849,33 50,00%	1.849,33 50,00%												3.698,65	6,20%
6	AV. DAS PALMEIRAS COM A RUA LAURO SODRÉ - ESQUINA DO ESTEIO - 14,0 m						1.867,74 30,00%	3.112,91 50,00%	1.245,16 20,00%								6.225,81	10,44%
7	RUA ANTONIO DORNELES COM A PASSAGEM JOÃO JOSÉ LAMEIRA - 12,0 M										1.838,05 50,00%	1.838,05 50,00%					3.676,09	6,16%
8	RUA APOLÔNIO MONTEIRO BATISTA COM A RUA CUSTÓDIO PEDRO DE MELO FREIRE BARATA - 12,00 M					2.015,67 50,00%	2.015,67 50,00%										4.031,34	6,76%
9	RUA APOLÔNIO MONTEIRO BATISTA COM A RUA MIGUEL ARCANJO ALVES - 14,00 M					1.414,64 30,00%	3.300,83 70,00%										4.715,47	7,91%
10	RUA DOM FREI MIGUEL DE BULHÕES ARCANJO COM A RUA ANTÔNIO DORNELES - 12,00 M										1.220,05 30,00%	2.033,42 50,00%	813,37 20,00%				4.066,83	6,82%
11	RUA URUBUPUTAU COM A TRAVESSA GUAJARAUNA - 9,00 M								1.516,34 50,00%	1.516,34 50,00%							3.032,68	5,09%
12	RUA URUBUPUTAU COM A TRAVESSA POAÇÉ - 9,00 M								1.516,34 50,00%	1.516,34 50,00%							3.032,68	5,09%
13	RUA URUBUPUTAU COM A TRAVESSA RIO UBÁ - 9,50 M								956,98 30,00%	1.594,97 50,00%	637,99 20,00%						3.189,93	5,35%
14	RUA 31 DE MARÇO COM A RUA MIGUEL ARCANJO - 12,00 M										403,13 10,00%	2.015,67 50,00%	1.612,54 40,00%				4.031,34	6,76%
SUB-TOTAIS SEMANAL		5.264,35	6.891,72	6.412,65	3.739,84	4.758,63	7.184,24	3.112,91	5.234,82	6.465,69	4.099,21	4.049,09	2.425,90				59.639,05	100,00%
PERCENTUAL SEMANAL		8,83%	11,56%	10,75%	6,27%	7,98%	12,05%	5,22%	8,78%	10,84%	6,87%	6,79%	4,07%					
SUB-TOTAIS QUINZENAL		12.156,07		10.152,49		11.942,87		8.347,73		10.564,90		6.474,99						
PERCENTUAL QUINZENAL		20,38%		17,02%		20,03%		14,00%		17,71%		10,86%						
TOTAL ACUMULADO		8,83%	20,38%	31,14%	37,41%	45,39%	57,43%	62,65%	71,43%	82,27%	89,14%	95,93%	100,00%				59.639,05	100,00%