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ESTADO DO PARA gj;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU £, §
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ‘e‘
CNPJ.: 05.105.135/0001-35 al
END.: PRAGA DA MATRIZ - S/N - CENTRO - CEP.: 68450-000
OBRA: SERVICOS DE REVITALIZAGCAO DA PRAGA MATRIZ E ENTORNO E ORLA DO RIO MOJU
LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICIPIO DE MOJU/PA
B.D.I. UTILIZADO = 28,82%
PLANILHA ORCAMENTARIA
RESUMO DO ORCAMENTO
ITEM SERVICOS PRECO %
1 SERVICOS PRELIMINARES 600,63 1,32%
2 DEMOLICAO E RETIRADA 163,60 0,36%
3 |URBANIZACAO 1.349,66 2,97%
4 ESTRUTURA 10.164,82 22,38%
5 PAVIMENTACAO 7.823,47 17,22%
6 PINTURA 5.235,78 11,53%
7 INSTALAGOES 201,41 0,44%
8 OUTROS ELEMENTOS 12.495,56 27,51%
9 CORETO 7.022,97 15,46%
10 |LIMPEZA FINAL 367,91 0,81%
TOTAL GERAL 45.425,81 / 100,00%

s$andro Faro
REA=RN.: 150085514-6
iculh 140172-6 - Moju/Para
Efetivo- Eng®. Civil




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CNPJ.: 05.105.135/0001-35

END.: PRAGA DA MATRIZ - S/N - CENTRO - CEP.: 68450-000

OBRA: SERVICOS DE REVITALIZAGAO DA PRACA MATRIZ E ENTORNO E ORLA DO RIO MOJU
LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICIPIO DE MOJU/PA

B.D.I. UTILIZADO = 28,82%

PLANILHA ORGCAMENTARIA

PRECO
ITEM cépIGO SERVICOS UND. | QUANT. B.D.I. (%)
UNIT. PARCIAL TOTAL
(28,82%)

1; SERVICOS PRELIMINARES 600,63 1,32%
1.1 1011340 *|Placa da obra (1,50 x 2,00 m) m? 3,00 155,42 200,21 600,63 0,441%
2. DEMOLIGAO E RETIRADA 163,60 0,36%
2.1 |o020862%* Retirada_de pecas de madeira do

CARAMACHAO, sem reaproveitamento und 20,00 6,35 8,18 163,60 0,018%
3 URBANIZAGAO 1.349,66 2,97%
3.1 260278* [Colchdo de areia m? 20,00 21,62 27,85 557,00 0,061%
3.2 260522+ |Recuperacdo de meio-fio com lamina

d'adgua em concreto simples ml 22,00 27,97 36,03 792,66 0,079%
4.0 ESTRUTURA 10.164,82 22,38%

250532+ |Recuperacdo de Banco existente,

4.1 inclusive pintura und 6,00 234,00 301,44] 1.808,64 0,664%

Construcdo de Banco em estrutura de

250532* alvenaria com assento em concreto

simples (chapisco, reboco e pintura)

4.2 - sem encosto und 11,00 234,00 301,44 3.315,84 0,664%

PMM Substituicdo de pecas de madeira
4.3 para caramachdo - 15 x 7 cm x 4,00 m| und 20,00 79,62 102,56] 2.051,20 0,226%

Substituigdo de tubo de ferro d = 3
201275* lem para guarda-corpo , inclusive

4.4 pintura m 42,00 55,25 71,17 2.989,14 0,157%
PAVIMENTAGAO 7.823,47 17,22%
Piso em pedra portuguesa ou similar,

5.l 260666* |, . - .
inclusive colgdo de areia m? 32,35 90, 40 116,45 3.767,16 0,256%

Piso em concreto simples com junta
5.2 130112* |de dilatacdo plastica - e = 6 cm -

calcamento m? 70,52 44,65 57,52 4.056,31 0,127%
PINTURA 5.235,78 11,53%
6.1 PMM Caiacdo com tinta cal hidratado m?2 69,50 3,20 4,12 286,34 0,009%

Pintura em tinta acrilica sobre
pintura antiga dos monumentos da

6.2 150741* |orla m? 84,68 9,11 11,74 994,14 0,027%
Pintura em tinta acrilica para piso
6.3 150207* |do anfiteatro m? 146,33 12,62 16,26] 2.379,33 0,027%
Pintura das pecas de madeira do
caramachdo em esmalte sintético com
6.4 PMM aparelhamento m? 34,44 35,52 45,76] 1.575,97 0,101%
7.0 INSTALAGOES 201,41 0,44%
y o DRENAGEM 201,41 0,00%
Desintupimento com reposicdo de
7.1.1 PMM tubulacdo do anfiteatro und 1,00 156, 35 201,41 201,41 0,443%
8.0 OUTROS ELEMENTOS 12.49%,56 27,51%
8.1 PMM = . /
Assentamento e pintura de brinquedos | und 4,00 168,90 217,58 870,32 )} 0,479%

Cliudi andro Faro

CONFEA/CiEA=RN.: 150085514-6
N® Matricyta: 140172-6 - Moju/Para

Servidor Efetivo- Eng®. Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CNPJ.: 05.105.135/0001-35
END.: PRACA DA MATRIZ - S/N - CENTRO - CEP.: 68450-000

OBRA: SERVIGCOS DE REVITALIZACAO DA PRACA MATRIZ E ENTORNO E ORLA DO RIO MOJU
LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICIPIO DE MOJU/PA
B.D.I. UTILIZADO = 28,82%
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO
ITEM | cODIGO SERVICOS UND. | QUANT. B.D.I. (%)
UNIT. PARCIAL TOTAL
(28,82%)
8.2 251510+ Lixeira em ferro, inclusive pintura
(ver modelo) und 22,00 410,20 528,42 11.625,24 1,163%
9.0 CORETO 7.022,97 15,46%
9.1 130112% Calxlc;amento do entorno em concreto
simples m? 9,55 44,65 57.7.92 549,32 0,127%
Pintura em esmalte sintético do
9.2 150491* |coreto estrutura (guarda corpo,
pilares e estrutura da cobertura m? 21,65 35,52 45,76 990,70 0,101%
9.3 150741 % P}ntura em t':lnta acrilica sobre
pintura antiga m? 17,20 9,11 11,74 201,93 0,026%
9.4 150491+ P:!.ntlflré do férro ?m efmalte
sintético com aplicacdo de selador m? 30,61 35,52 45,76 1.400,71 0,101%
Substituigdo de tubo de ferro d = 3
9.5 201275* |cm para guarda-corpo , inclusive
pintura ml 10,50 55,25 71,17 747,29 0,157%
5.6 |130830%* 3etelh§mentg cole telha tipo ardézia,
inclusive fixacédo m3 22463 107,58 138,58 3.133,02 0,305%
10.0 LIMPEZA FINAL 367,91 0,81%
10.1 270220 Limpeza permanente e geral de
entrega da obra m? 1,00 285,60 367,91 367,91 0,810%
TOTAL GERAL 45.425,811100,00%

Obs. 1 - servicos com valores abaixo que especificado em planilha de referéncia

Obs. 2 - servigos com valores comparativo em planilha de referéncia

Claudio gvandro Faro

CONFEA/CREA=RN.: 150085514-6

N° Matricula: 140172-6 - Moju/Pard
Servidor Efetivo- Eng’. Civil
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CNPJ.: 05.105.135/0001-35
END.: PRACA DA MATRIZ - S/N - CENTRO - CEP.:

AECNIORS
. BN

7

68450-000

OBRA: SERVICOS DE REVITALIZACAO DA PRAGCA MATRIZ E ENTORNO E ORLA DO RIO MOJU

LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT S/N - BRAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICIPIO DE MOJU/PA

B.D.I. UTILIZADO = 28,82%
PLANILHA ORGCAMENTARIA (QUANTITATIVO)
RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICOS PRECO %
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1,32%
2 DEMOLIGAO E RETIRADA 0,36%
3 URBANIZACAO 2,97%
4 ESTRUTURA 22,38%
5 PAVIMENTACAO 17,22%
6 PINTURA 11,53%
7 INSTALACOES 0,44%
8 OUTROS ELEMENTOS 27,51%
9 CORETO 15,46%
10 |LIMPEZA FINAL // 0,81%
TOTAL GERAL \ 100,00%

Claudioc¥EDandro Faro

CONFEA/CREA=RN.: 150085514-6

N° Matriculat 140172-6 - Moju/Para
Servidor Efetivo- Eng®. Civil
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CNPJ.: 05.105.135/0001-35

END.: PRAGA DA MATRIZ - S/N - CENTRO - CEP.: 68450-000

OBRA: SERVICOS DE REVITALIZAGAO DA PRACA MATRIZ E ENTORNO E ORLA DO RIO MOJU

LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICIPIO DE MOJU/PA

B.D.I. UTILIZADO = 28,82%
PLANILHA ORGAMENTARTIA (QUANTITATIVO)
PRECO
ITEM coOpIGO SERVICOS UND. | QUANT. B.D.I. (%)
UNIT. PARCIAL TOTAL
(28,82%)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 1,32%
1.1 ]011340 *|placa da obra (1,50 x 2,00 m) m? 3,00 0,441%
2.0 DEMOLIGAO E RETIRADA 0,36%
2.1 | 020862+ Retirada~de pecas de madeira do
CARAMACHAO, sem reaproveitamento und 20,00 0,018%
3.0 URBANIZAGCAO 2,97%
3l 260278* |Colchdo de areia m? 20,00 0,061%
3.2 260522+ |Recuperacdo de meio-fio com lamina
d'dgua em concreto simples ml 22,00 0,079%
4.0 ESTRUTURA 22,38%
250532% Recuperacdo de Banco existente,
4.1 inclusive pintura und 6,00 0,664%
Construgdo de Banco em estrutura de
250532+ |@lvenaria com assento em concreto
simples (chapisco, reboco e pintura)
4.2 - sem encosto und 11,00 0,664%
PMM Substituicdo de pecas de madeira
4.3 para caramachdo - 15 x 7 cm x 4,00 m| und | 20,00 0,226%
Substituicdo de tubo de ferro d = 3
201275* [cm para guarda-corpo , inclusive
4.4 pintura m 42,00 0,157%
.0 PAVIMENTAGAO 17,22%
Piso em pedra portuguesa ou similar
2l “E0cee> inclusivl;J colggo degareia ' m?2 32,35 0,256%
Piso em concreto simples com junta
5.2 130112* |de dilatacdo plastica - e = 6 cm -
calcamento m? 70,52 0,127%
6. PINTURA 11,53%
6.1 PMM Caiacdo com tinta cal hidratado m?2 69,50 0,009%
Pintura em tinta acrilica sobre
pintura antiga dos monumentos da
6.2 150741* |orla m? 84,68 0,027%
Pintura em tinta acrilica para piso
6.3 | 150207* |do anfiteatro m2 | 146,33 0,027%
Pintura das pecas de madeira do
caramachdo em esmalte sintético com
6.4 PMM aparelhamento m? 34,44 0,101%
7.0 INSTALAGOES 0,44%
3 DRENAGEM 0,00%
Desintupimento com reposigdo de
Fsilssl PMM tubulacdo do anfiteatro und 1,00 0,443%
8.0 OUTROS ELEMENTOS / 27,51%
8.1 PMM . ;
Assentamento e pintura de brinquedos | und 4,00 0,479%

Claudio Faro

CONFEA/CREA=RN.: 150085514-6

N° Matricula® 140172-6 - Moju/Para
Servidor Efetivo- Eng®. Civil




ESTADO o PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CNPJ.: 05.105.135/0001-35

END.: PRAGA DA MATRIZ - S/N - CENTRO - CEP.: 68450-000

OBRA: SERVICOS DE REVITALIZACAO DA PRACA MATRIZ E ENTORNO E ORLA DO RIO MOJU
LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICIPIO DE MOJU/PA
B.D.I. UTILIZADO = 28,82%
PLANILHA ORCAMENTARIA (QUANTITATIVO)
PRECO
ITEM cODIGO SERVICOS UND. | QUANT. B.D.I. (%)
UNIT. PARCIAL TOTAL
(28,82%)
8.2 251510+ Lixeira em ferro, inclusive pintura
(ver modelo) und 22,00 1,163%
9.0 CORETO 15,46%
9.1 130112+ Célgamento do entorno em concreto
simples m? 9,55 0,127%
Pintura em esmalte sintético do
9.2 150491* |coreto estrutura (guarda corpo,
pilares e estrutura da cobertura m? 21,65 0,101%
9.3 150741% P}ntura em Flnta acrilica sobre
pintura antiga m? 17,20 0,026%
, T
9.4 150491+ P}nt?ré do férro gm efmalte
sintético com aplicagdo de selador m?2 30,61 0,101%
Substituicdo de tubo de ferro d = 3
9.5 201275* |cm para guarda-corpo , inclusive
pintura ml 10,50 0,157%
Retelhamento com telha tipo ardézia,
* *
2.5 | 130830 4 tunive fixacdo m:? 22,61 0,305%
10.0 LIMPEZA FINAL 0,81%
Limpeza permanente e geral de
10.1 SvDEES entrega da obra m? 1,00
TOTAL GERAL

Obs. 1 - servigcos com valores abaixo que especificado em planilha de referéncia

Obs. 2 - servigos com valores comparativo em planilha de referéncia

N° Matriculd 1401726 - Moju/Para
Servidor Efetivo- Eng®. Civil
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PALACIO Dr. JOAO COELHO - Pga. MATRIZ — S/N
CNPJ: 05.105.135/0001-35

ESPECIFICACAO TECNICA

OBRA: SERVICOS DE REVITALIZACAO DA PRACA MATRIZ E ENTORNO E ORLA DO RIO
MOJU

1. OBJETIVO:

Estas especificagdes tém como objetivo estabelecer as normas e condigdes para a execugio de obras e
servigos relativos 8 SERVICOS DE REVITALIZACAO DA PRACA MATRIZ E ENTORNO E ORLA DO
RIO MOJU; localizada na RUA BENJAMIN CONSTANT S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA -
MUNICIPIO DE MOJU/PA, e objetiva racionalizar as informagdes relativas aos servigos a serem executados e
que serdo relacionados especificamente.

Contudo, a construgdo da praga também objetiva a contemplagio de um espago recreativo e de encontro
para a comunidade, congregando as pessoas em um local urbanizado, com bancos, lixeiras e iluminagdo publica,
proporcionando mais um entretenimento a sociedade daquele lugar.

O projeto deverd atender as Normas Brasileiras de Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e
equipamentos urbanos; da ABNT, em particular a NBR 9050:2004.

Quando algum item da relagdo de servigos nio for contemplado nesta especificagdo, serd pormenorizada
na propria relagdo de servigos a executar, compreendendo o fornecimento dos materiais, mdo de obra com leis
sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as despesas necessérias a completa execugdo da obra
pela empresa Contratada.

1.1 - Ficam fazendo parte integrante das presentes especificacdes no que forem aplicados:

a) O Decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de execugdo para Obras e Edificios
Publicos.

b) O artigo dezesseis da Lei Federal N.%: 5.194/66, que determina a colocagdo de Placa de Obra, conforme
a orientagdo do CREA.

¢) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT e do INMETRO.

d) Regulamentos, especificagdes e recomendagdes da REDE CELPA, COSANPA, e CORPO DE
BOMBEIROS.

e) Préticas de Projeto, Construgio e Manutengéo de Edificios Piblicos Federais (Ver Referéncia);

f) Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

g) Instrugdes e Resolugdes dos Orgios do Sistema CREA-CONFEA.

1.2 — Pessoal:

A empreiteira deverd manter permanentemente na obra: Encarregado de obras, pedreiro, pintor,
servente e tantos operdrios especializados quantos forem necessarios para o perfeito cumprimento do
cronograma. Freqiientemente serd feito o acompanhamento da Obra pelo corpo técnico da Secretaria de Obras
desta Prefeitura, objetivando realizar a programagéo, planejamento e fiscalizagéo técnica dos servigos.

2. SERVICOS PRELIMINARES:

v' INSTALACOES PROVISORIAS:

A obra sera dotada de todas as instalagdes destinadas ao seu perfeito funcionamento, tais como:
barracdes, depsitos, ligagdes provisérias. O barracio serd executado com tdbuas de madeira brancas e
com cobertura em telha de fibrocimento, com uma parte completamente fechada contra as intempéri
com iluminag@o e ventilagdo adequada, de acordo com NR-18.

Secretaria Municipal de Obras de Moju 1 [ yy v
Av. das Palmeiras, s/n, proximo a Garagem Municipal (Clau dZO andro¥Fa ro
prefeitura@pmmoju.com.br / fone: (91) 3756 — 12 14 /1227 CONFEA/CR =RN.: 150085514-6
N° Matricula: 140172-6 - Moju/Para

Servidor Efetivo- Eng®. Civil
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PALACIO Dr. JOAO COELHO - Pga. MATRIZ — S/N
CNPJ: 05.105.135/0001-35

Inclui neste item despesa com locomogdo, material de expediente ou qualquer outro material
referente & Administragdo.

Devera ser providenciada a ligagdo de 4gua e construido o abrigo para o cavalete e respectivo
hidrometro. O uso da agua ¢ intensivo para preparar materiais no canteiro. Ela serve também para a
higiene dos trabalhadores e deve ser disponivel em abundancia.

Nao existindo agua, deve-se providenciar abertura de pogo de 4gua, com os seguintes cuidados:

a) - que seja o mais distante possivel dos alicerces;

b) - 0 mais distante possivel de fossas sépticas e de pogos negro, isto &, nunca a menos de 15
metros dos mesmos;

¢) - o local deve ser de pouco transito, ou seja, no fundo da obra, deixando-se a frente para
construgdo posterior da fossa séptica.

Deve-se providenciar a ligagdo de energia. As instalagdes elétricas nos canteiros de obras sio
realizadas para ligar os equipamentos e iluminar o local da construgo, sendo desfeitas apés o término
dos servigos. Mas precisam ser feitas de forma correta, para que sejam seguras. A obra sera dotada de
todas as instalagdes destinadas ao seu perfeito funcionamento, tais como: barracdes, depdsitos, ligagdes
provisorias de agua e luz.

Este item estd previsto nas despesas indiretas da composigio de precos unitarios, na
BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS.

v" PLACA DE OBRA:
Devera ser afixada placa identificadora de obra, em local preferencial frontal a obra de maneira
a ndo interromper o transito de operérios e materiais. A placa devera conter os principais dados da obra
(convénio, volume, custo, construtor, engenheiro responsavel, etc.) e ser confeccionada em chapa
galvanizada por dimensdes de 1,50m x 2,00m a ser colocada a uma altura de 2,20m do solo. Devera ser
afixada outra placa no término da obra, sendo esta a placa de inauguragdo com as dimensdes a ser
especificada pela Fiscalizagéo.

QUEM AMA MOJU, CL
,owem:xxxxmxxmxxmxxxxm : Secretaria: XXXXXXXXAXXXXXXXXXXXX
Local X XAXXXXXXX XXX XXXXXXX 20088600880609.88066968086066966094

Valor Total da Obra:XXXXXOO0OKKXXXKXXK Prazo da Obra:XX)X000CO00CKXKONK
Processo: HKXXXXXXXXAXKXXKAK Recurso: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Logomarca da emprasa axecultora
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v' EQUIPAMENTO DE PROTECAOQ INDIVIDUAL (EPI):
Serdo utilizados em todos os servigos referentes a construgiio e reforma da Escola equipamentos de
protegdo individual basicos, tais como: luvas, capacetes, botas, 6culos de protecéo, cinto de seguranga (se for
necessario), custeados pela Empresa contratada.

v TAXAS E EMOLUMENTOS:
Serdo providenciadas junto ao CREA as anotagdes de responsabilidades técnicas — ARTSs referente ao
objeto do contrato e especificagdes técnicas pertinentes, nos termos da Lei n° 6496-77. Também as taxas e
emolumentos que fizerem necessarios a legalizagio da obra estardo sobre a responsabilidade do Contratado.

3. URBANIZACAO:

v COLCHAO DE AREIA:
Na drea de play-ground sera feita a limpeza e retirada de matos para a colocagdo de colchio de areia de e
=25 cm. Este servigo inclui o espalhamento da mesma.

v" RECUPERACAOQO DE MEIO-FIO:
— Execugdo de meio fio e sarjeta conjugada (m)
Deveréo ser retirados todos os materiais soltos tanto da lamina d’agua quanto do tento, assim como a
retirada de qualquer d4gua empogada. Apds esse procedimento sera feita a recuperagdo de todo o conjunto.
A resisténcia minima do concreto no ensaio a compressio simples, a 28 dias de idade, devera ser de 20

Mpa.

O concreto deverd ter consisténcia suficiente para assegurar as sarjetas um assentamento estavel, ainda
antes do endurecimento.

O concreto deverd ser contido lateralmente por meio de formas de madeira assentadas em conformidade
com os alinhamentos e perfis do projeto. Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundagéo, o concreto
devera ser langado e apiloado convenientemente e de modo a ndo deixar vazios.

O concreto devera ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente langado nas formas, onde,
convenientemente apiloado e alisado, devera constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos. A mistura
devera ser executada por processos mecanicos. Antes do langamento do concreto, devem ser umedecidas a base
e as formas.

Nas formas, o concreto deve ser convenientemente apiloado, para que seja bem adensado com a retirada
de vazios e falhas. Junto as paredes das formas, devera ser usada uma ferramenta do tipo de colher de pedreiro,
com cabo longo, que, a0 mesmo tempo em que apiloado, afasta de junto das paredes as pedras maiores,
produzindo superficies uniformes e lisas.

Ap0s o adensamento, a superficie da sarjeta devera ser modelada com gabarito e acabada com auxilio de
desempenadeiras de madeira, até apresentar uma superficie lisa e uniforme.

4. ESTRUTURA:
01 BANCOS:
Serdo confeccionados bancos em estrutura de alvenaria a singelo, de 60 cm de largura (face externa),
chapiscado e rebocado; sendo que, a drea interna sera preenchida com aterro. O assento sera feito em concreto
simples (ver especificagdo de concreto estrutural) sem encosto, de espessura igual a 10 cm, com acabamento na
parte superior desempenado.
Todo o corpo estrutural serd pintado com tinta acrilica, em duas demios, sendo que as cores da base/e do
assento serdo de cores diferentes, definidas pela Fiscalizago. %
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02 — CARAMANCHAO E ORLA:

As pegas do caramachdo serdo substituidas por pecas de madeira de lei de 15 x 7 cm de 4,00 m,
considerando o mesmo formato de desenho.

As pegas serdo lixadas e tratadas contra fungo, pragas etc. Nelas sera aplicado o selador para madeira e
ap0s esse procedimento sera feita a pintura em esmalte sintético.

Alguns tubos que compde o guarda-corpo, que serdo indicados pela fiscalizagfio, serdo substituidos e
colocados no local. As pegas serdo do mesmo tamanho e didmetros iguais aos existentes.

5. PAVIMENTACAO:
01 —PISO EM PEDRA PORTUGUESA:

Nos locais indicados pela fiscalizagio, serdo refeitos os pisos em pedra portuguesa nas cores e
dimensdes iguais aos existentes.

02 —PISO EM CONCRETO SIMPLES COM JUNTA PLASTICA:

Na praga e no entorno dela, assim como na orla do ver-o-rio serdo feitas as recuperagdes de piso em
concreto simples, de acordo com estas especificagdes:
- Piso em concreto simples, fck = 15 MPA, e = 5,00 cm, no trago 1:4:3 (cimento, seixo e areia) com junta
plastica (quadros de 1,00 x 1,00 m). A profundidade das juntas devera alcangar a camada de base do piso. Os
caimentos deverdo respeitar as indicagdes do projeto. A massa de acabamento deveré ser curada, mantendo-se as
superficies dos pisos em concreto permanentemente umidas durante os 3 dias consecutivos posteriores a
execugdo. Para o acabamento liso, a superficie devera ser desempenada apés o langamento da argamassa.

6. INSTALACOES: )
01 - INSTALACOES HIDRO-SANITARIA:

Na drea do anfiteatro seré feita a desobstrug@o parcial ou total da tubulagdo da rede de drenagem. Neste
servigo inclui a substitui¢do de tubulagio.

7. PINTURA:

Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar secas, cuidadosamente limpas e preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam. Cada demdo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
completamente seca, obedecendo ao intervalo especificado pelo fabricante entre as duas demaos sucessivas.

Devem ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros,
pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando removedor adequado. Nas esquadrias em geral deverdo ser removidos ou protegidos com fita
crepe os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes do inicio dos servigos de pintura.

Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e
brilho. As partes a serem pintadas deverdo estar perfeitamente coesas, limpas, isentas de partes soltas, po,
gordura, graxa, etc.

> PINTURA DE MADEIRA:

As esquadrias de ferro e de madeira e os pilares de madeira serfo aparelhados e pintados com esmalte
sintético com brilho, tipo Roma ou similar, em tantas demdos quantas forem necesséarias, para um perfeito
acabamento, na cor a ser definida pela Fiscalizagéo. A superficie devera ser previamente lixada com lixa para
madeira n°. 60.
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Depois de removido o pd, lixar novamente com lixa n°. 100 e remover novamente o pé com um pano
embebido em aguarras. Aplicar a primeira deméo de esmalte e aplicar a segunda deméo somente apos o intervalo
que o fabricante indicar.

As esquadrias de ferro terdo o tratamento anticorrosivo e receberio o mesmo tipo de tinta usado nas
esquadrias de madeira. Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente
seca, obedecendo ao intervalo especificado pelo fabricante entre as duas demaos sucessivas.

A superficie de madeira, pintada pela primeira vez, deve ser lixada para que sejam eliminadas as farpas.
Em seguida aplica-se uma deméo de fundo branco fosco, com diluigdo de até 15% de diluente e corrigem-se as
imperfei¢des com massa a 6leo. Apds a secagem, lixa-se novamente, removendo-se a poeira e aplicando-se o
acabamento.

Na repintura sobre madeira, o procedimento € semelhante ao da primeira pintura, dispensando-se
aplicag¢do de fundo branco fosco.

Para a pintura nova sobre ferro € necessério remover-se a ferrugem, utilizando lixa ou escova de aco, e
aplica-se fundo a base de zarcdo ou 6xido de ferro e pintar. Na repintura, elimina-se a ferrugem e aplica-se o
fundo apenas nas partes onde a superficie metélica esteve exposta. Apés a secagem, lixa-se para nivelar a base e
aplica-se o acabamento. Outro produto conhecido como Neutralizador de Ferrugem, pode ser usado antes de
aplicarmos o zarcdo, ele ¢ aplicado a frio e transforma quimicamente a superficie do ferro ou oxidos nela
existentes em fosfatos inertes do ponto de vista da corrosio, impedindo o aparecimento de ferrugem.

> PINTURA EM TINTA ACRILICA:

As superficies internas e externas apos tratadas com liquido selador serdio emassadas (internamente), e
serdo pintadas com tinta em tinta acrilica (semi-brilho), em 02 (duas) demaos. As cores serdo definidas pela
FISCALIZACAO. Estio incluidos nos servigos de abertura de logomarca e letras (nome da Escola). Estas serdio
pintadas no prédio da Escola quando ndo houver muro.

Nas superficies de reboco ocorrem muitos problemas em fun¢io de umidade, cura insuficiente e
alcalinidade. Estes "inimigos" da pintura podem acarretar inconvenientes conhecidos por eflorescéncia,
desagregamento e saponificagdo.

A eflorescéncia manifesta-se pelo aparecimento de manchas esbranquigadas na superficie pintada. A
causa ¢ a umidade, isto ¢, a tinta foi aplicada sobre o reboco ainda imido. A secagem se da pela eliminagdo da
agua sob forma de vapor, que arrasta o hidréxido de célcio do interior para a superficie pintada, onde se deposita,
causando a mancha.

Na drea de piso que ndo for contemplada com lajota cerdmica, serd pintada com tinta para piso (acrilica),
na cor especificada pela FISCALIZACAOQ, do tipo NOVACOR ou similar.

Estes servigos serdo realizados nas 4reas de parede de anfiteatro, bancos, coreto e monumentos da orla.

» PINTURA EM TINTA ACRILICA PARA PISO:

No piso e na arquibancada do anfiteatro serdo aplicadas tinta para piso. As superficies internas e externas
apos tratadas com liquido selador serdo emassadas (internamente), e serdo pintadas com tinta em tinta acrilica
(semi-brilho), em 02 (duas) demdos. As cores serdo definidas pela FISCALIZACAO. Estdo incluidos nos
servigos de abertura de logomarca e letras (nome da Escola). Estas serdo pintadas no prédio da Escola quando
ndo houver muro.

Nas superficies de reboco ocorrem muitos problemas em fun¢io de umidade, cura insuficiente e
alcalinidade. Estes "inimigos" da pintura podem acarretar inconvenientes conhecidos por eflorescéncia,
desagregamento e saponificagio.

A eflorescéncia manifesta-se pelo aparecimento de manchas esbranquigadas na superficie pintada. A
causa ¢ a umidade, isto €, a tinta foi aplicada sobre o reboco ainda imido. A secagem se dé pela eliminagio da
agua sob forma de vapor, que arrasta o hidroxido de célcio do interior para a superficie pintada, onde s/e;p/sita,

)

causando a mancha.
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8. COBERTURA:

A cobertura do coreto sera feita a substituigdo de telhas.

O material da telha ¢ pedra tipo ardézia. Serdo
feitos os cortes na pedra igual ao formato existente, nas dimensée:

S,/Cores e espessuras que existe.

vaidro Faro
A=RN.: 150085514-6
- 140172-6 - Moju/Para
Efetivo- Eng®. Civil
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N° Matric

Servid

Secretaria Municipal de Obras de Moju
Av. das Palmeiras, s/n, préximo a Garagem Municipal

prefeitura@pmmoju.com.br / fone: (91) 3756 — 12 14/ 1227



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PALACIO Dr. JOAO COELHO - Pga. MATRIZ — S/N
CNPJ: 05.105.135/0001-35

9. OUTROS ELEMENTOS:

Para o play-ground serdo colocados gangorra, escorrega e balango em estrutura de ferro e madeira,
inclusive pintura em esmalte sintético, na cor especificada pela FISCALIZACAO, todos fixados em fundagdo de
bloco em concreto ciclépico. Os modelos estido em projeto arquitetonico.

Para a protegdo da praga contra a entrada de veiculos autormotores, serdo colocadas defensas em tubo de
20 cm de diametro, e espessura de parede de 3 mm, com altura (til de 1,00 m, com desenho especifico na ponta
superior das mesmas, formando um desenho a ser especificado pela FISCALIZACAO.

As lixeiras estdo especificadas abaixo:

MODELO DE LIXEIRA

l 0,35 ]

| |

Barrachata /1  1x1/8”

Tela em arame galvanizado,
B malha quadrada, soldada
15x15mm, fio 16 mm

Tubo em ferro
galvanizado & 2”

Barra chata @ 1 x 1/8”

PLANTA BAIXA

&
Orientagdes e Especificages Técnicas
1. Remover toda graxa, ¢leo, ferrugem, carepa de laminagdo, poeira, etc., através de jato de areia ou método
similar;
2. Tratamento com tinta anticorrosiva em duas demdos com primer apropriado, obedecendo a um intervalo de
secagem de no minimo 18:00h antes da aplicagiio do acabamento previsto;
3. Acabamento em duas demidos de tinta especial nas seguintes cores:
3.1. Estrutura e tela: Laranja — esmalte sintético da CORALAR ou similar.

/

andro Faro
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.10

31

25

35

Barra chata @ 1x1/8”

Utilizar sistema giratério

Fechamento do tubo com

Semi-esfera metalica

Tela

em arame galvanizado,

malha

quadrada,  soldada

15x15mm, fio 16 mm

Barra chata O 1x1/8”

Tubo em ferro galvanizado & 2+

Barra chata @ 2x1/8”

VISTA FRONTAL

Perfis metalicos p/
chumbamento
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.82

25

Tubo galvanizado @& 2”
Barra chata @ 1 x 1/8”
=
’ Lo
Tela em arame galvanizado:
malha  quadrada, soldada
15x15mm, fio 16
v
0
— BARRA CHATA @ 1X 1/8”
el
3]
Barra chata 2x1/8”

Perfis metalicos p/ chumbamento

VISTA LATERAL
Claudio FAandio Faro
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10. LIMPEZA FINAL DA OBRA:

Deverd ser lavado convenientemente o piso, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas,
manchas e argamassa endurecida. Deverdo ser retirados todos os restos de materiais, tais como: areia, cacos de
telhas, pregos, latas, tibuas, sacos de cimento, etc.

As superficies deverdo ser limpas e lavadas com sabdo neutro. Todas as superficies de madeira, metal e
vidro, deverdo ser limpos, removendo-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida e tinta, e
quando for ocaso, retocadas no seu acabamento, A limpeza dos vidros devera ser feita com removedor adequado
a palha de ago fina, tomando-se as precaugdes necessarias para ndo danificar as partes pintadas das esquadrias.
As ferragens e metais sanitarios deverdo ser lavados convenientemente, devendo ser removidos quaisquer
vestigios de tintas, manchas e argamassa aderida.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza/ devendo apresentar funcionamento perfeito de
todas as instalagdes.

/
Claudio [EYandro Faro
CONFEA/CREA=RN.: 150085514-6
N° Matriculaf ¥40172-6 - Moju/Para
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: SERVICOS DE REVITALIZACAO DA PRACA MATRIZ E ENTORNO E ORLA DO RIO MOJU

LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT S/N - BAIRRO CENTRO - ZONA URBANA - MUNICIiPIO DE
MOJU/PA

01 - JUSTIFICATIVA:

Este projeto bésico consiste na REVITALIZACAO DE PRACA E ORLA. Compreendendo a recuperagéio
de piso em concreto com junta de dilatagéio e em pedra portuguesa, recuperagéo e construgio de bancos, pintura
de coreto, anfiteatro, caramachio, e monumentos da orla, play-ground, iluminagéo externa etc.

O mesmo consiste no estabelecimento de informagdes técnicas, simplificada, buscando assegurar as
obras de engenharia um uso mais prolongado e racional.

As obras previstas neste Projeto bésico estio especificados nos padrdes recomendados pela Nota Técnica
DP/N® 02/99, e em cumprimento também ao artigo 7, inciso I da Lei 8.666/93.

As obras e servigos aqui propostos serdo executados dentro de um padrdo construtivo, procurando
manter os principios de simplicidade, eficiéncia e economia.

02 - DISPOSICOES GERAIS:
2.1- OBSERVANCIA DAS NORMAS

Os servigos contratados deverdo ser rigorosamente executados obedecendo a estas Especificagdes e
projetos fornecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL.

2.2-VERIFICACAO INICIAL E CONFERENCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS.

Compete a Firma licitante, fazer minucioso estudo, verificagdo e comparagdo de todos os desenhos e
projetos em questdo, incluindo detalhes e demais documentos fornecidos pela PREFEITURA, para a execugio
da Obra. E obrigatéria a visita ao local da obra por parte da firma licitante, a fim de obter, todas as informagoes
necessarias para a sua proposta. Todos os custos associados a visita ao local, serdo de inteira responsabilidade da

propria Licitante.

2.3 - DUVIDAS E MODIFICACOES.

Em caso de duvida na interpretagdo dos documentos contratuais devera ser consultada a PREF EITURA,
a quem cabera os esclarecimentos.

Toda e qualquer modificagdo que se fizer necessaria nos projetos fornecidos por ocasido da fase de
execugdo, inclusive nos detalhes, Especificagdes e Cronograma, s6 devers ser efetuada com a prévia autorizagio
da PREFEITURA.

No caso das especificagdes constantes no projeto estrutural e de fundagéo, todos os ensaios deverdo ser
feitos antes de qualquer aplicago na obra e apresentado a fiscalizagio da prefeitura, para tirar todas as duvidas
com relagdo a resisténcia dos materiais para o emprego do concreto estrutural, devendo o mesmo atingir o fck
correspondente do projeto.

A Firma proponente devera examinar os detalhes dos projetos, bem como, todos os servigos auxiliares
que forem necessarios a execugdo da obra e que por algum motivo ndo constam expressamente nestas
especificagdes, antes da elaboragdo da proposta e cronograma fisico-financeiro que devera ser apresentado
Juntamente com a proposta, esclarecendo com a PREFEITURA os mesmos, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis
do dia da abertura das propostas definido pelo EDITAL.
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2.4- OCORRENCIAS:

A Firma Contratada ficara obrigada a cumprir o prazo de execugdo da obra de acordo com o cronograma
Fisico-Financeiro, pois toda e qualquer parcela a ser faturada pela empresa contratada, s6 sera feita mediante as
etapas concluidas através do cronograma Fisico-Financeiro, e também devera manter na obra um Livro de
Ocorréncias (DIARIO DE OBRAS) destinado a anotagdes diarias sobre o andamento da Obra, tanto com relagéo
aos dias corridos como o efetivo da mesma, etapas realizadas e outro, sendo de responsabilidade da mesma
manter o livro sempre atualizado, bem como observagdes a serem feitas pela Fiscalizagdo quando necessario,
podendo também pronunciar-se através de Oficio ou Memorando.

As anotagdes registradas pela Fiscalizagiio e nio contestadas pela FIRMA CONTRATADA no prazo de

48 (quarenta e oito) horas a partir da data das anotagdes, serdo consideradas como aceitas pelo referido
construtor.

2.5 - EMPREGO DE MATERIAIS

O emprego de qualquer material estara sujeito a fiscalizagdo, que decidird a utilizagdo dos mesmos, face
as normas da ABNT e a compatibilidade com o projeto.

Todos os materiais a serem empregados na Obra deverdo ser de 1° qualidade, inteiramente fornecidos
pela FIRMA CONTRATADA e devem satisfazer rigorosamente as presentes especificagdes.

As amostras de materiais aprovados pela Fiscalizagdo, depois de convenientemente autenticadas por esta
e pela Firma Contratada deveréo ser cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos,
de forma a facilitar a qualquer tempo, a verificagéio de sua perfeita compatibilidade com materiais fornecidos ou
ja empregados.

Sera expressamente proibido manter no recinto das Obras quaisquer materiais que ndo satisfacam a estas
especificagdes. A Firma Contratada sers obrigada a retirar todo o material impugnado pela FISCALIZACAO,
dentro de 72 (setenta e duas) horas, contadas do recebimento da notificagdo devidamente registrada no Livro de
Ocorréncias da Obra.

Se as circunstancias ou condi¢des locais, tornarem, de algum modo, aconselhavel a substituicio de
alguns materiais adiante especificados, por outros equivalentes, esta s6 serd efetuada mediante expressa
autorizagéo por escrito da Fiscalizago.

2.6 - EMPREGO DA MAO-DE-OBRA

A mao-de-obra a ser empregada, nos casos necessérios, devera ser especializada, onde serd obrigatério a
utilizagdo dos Equipamentos de Protegdo Individual (EPI), apropriados a cada caso, visando a melhor seguranga
do operério, bem como o uso de uniforme personalizado da empresa contratada, juntamente com os crachds dos
trabalhadores relacionados para a obra.

2.7 - RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

2.7.1 A contratada serd responsivel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas sub-
contratadas.

2.7.2 - Durante a execugdo dos servigos, a Contratada devera:
Providenciar junto a0 CREA as anotagdes de responsabilidade técnica - ART'S referentes ao objeto do
contrato e especificagdes pertinentes, nos termos da Lei n° 6496/77.
Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a legislagio social
e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do contrato.
Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vier
incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos Servigos. A
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Seré de responsabilidade da Firma Contratada a constitui¢do de danos e avarias causadas aos servigos
ja realizados e a terceiros.

2.7.3 -Sera de responsabilidade da referida Firma a guarda e vigilancia dos materiais necessarios & Obra, assim
como ficard obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados pela Fiscalizagdo. A presenga da Fiscalizagio na
Obra ndo diminui a responsabilidade da Firma Contratada.

2.8- FISCALIZACAO
Cabe ao Técnico-fiscal, verificar o andamento dos servigos contratados obedecendo rigorosamente os

projetos, especificagdes e cronograma fisico-financeiro. Seriio impugnados todos os trabalhos que nio satisfagam
as condigdes contratuais.

2.9-DISCREPANCIA,PRIORIDADES,INTERPRETACAO E CARACTERIZACA0 PARA EFEITO DE
INTERPRETACAO DE DIVERGENCIA ENTRE DOCUMENTOS CONTRATUAIS.
Fica estabelecido que:

1 -Em caso de divergéncia entre as especificacdes e os desenhos do projeto arquitetonico, prevalecera,
sempre o segundo;

2 -Em caso de divergéncia entre as especificagdes e os desenhos do projeto especializado - como
Instalagdes, prevalecerdo sempre estes tltimos;

3 -Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras;

4 -Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior
escala;

5-Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os mais recentes.

03 - LOCALIZACAO DA OBRA:

A obra seré realizada na zona URBANA do municipio de Moju, localizada na praga Matriz e orla do
ver-o-rio. O projeto esta localizado no municipio de Moju, estado do Pard, na mesorregiio do nordeste paraense.
Encontra-se distante 105 km de Belém, capital do Para, através da Alga Viaria.

04 - DIAGNOSTICO:
4.1 - SOLO:
Predominam em todos os iméveis o latossolo amarelo textura média e faixas concessiondrias lateritico;

4.2 -RELEVO:
No imével predomina uma topografia plana, possibilitando os trabalhos manuais e mecanicos.

4.3 - VEGETACAO:

A cobertura vegetal do imével se caracteriza através de uma cobertura vegetal de floresta aberta.

4.4 - CLIMA:

A caracteristica climatica do micro regido se enquadra no tipo AW na classificagdo Koppem, havendo
diferenciagdo bem acentuada entre dois periodos: um chuvoso, que vai de dezembro a maio denominado
inverno, e, outro de estiagem que vai de junho a novembro.
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4.5 - HIDROGRAFIA:
O municipio apresenta uma boa rede hidrografica, tendo como principal o Rio Moju, e outros de
pequeno médio e grande porte com grande importancia para a regido.

4.6 - MUNICIPIOS LIMITROFES:
Ver desenho abaixo:

Capanema -,
Paixe Boi s, ™\,
igparapé-Agh ., \\

,

Sta Luzia do Park ..
Nova Timboteua .. .

.

Cruréms -::"““:«:\
Santa Maria do Para —

Sao Miguel do Guama

1- AO NORTE: ABAETETUBA E BARCARENA;

2-  AO SUL: BREU BRANCO;

3- A LESTE: TAILANDIA E ACARA;

4- A OESTE: IGARAPE-MIRI, MOCAJUBA E BAIAO.

4.7 - DADOS DO MUNICIPIO:
Populagéo estimada 2016 — 78.629

Area da unidade territorial (km?) —9.094,135
Cédigo do Municipio: 1504703

Fonte: IBGE

05 - VALOR DA OBRA:
05.01 - CONSTRUCAO:

O total dos servigos de construgio importa o valor de R$ 45.425,81 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e
vinte e cinco reais e oitenta e um centavos).

06 - PRAZO DE EXECUCAOQ:
06.01 - CONSTRUCAO:

O prazo de execugdo de obras e servigos de construgdo do objeto deste projeto bésico & de 90 (noventa)
dias.
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07 - FORMA DE PAGAMENTO E MEDICAO:

A medi¢dio serd executada no campo (in loco) pela FISCALIZACAO ou responsavel técnico da
Prefeitura, sendo medida a unidade ou o seu percentual de qualquer servigo, de acordo com a descri¢do contida
na Planilha de Quantidades e Pregos.

O seu pagamento sera feito de acordo com a medigdo fisica, ao prego unitario constante na Planilha de
Quantidades e Pregos, anexo ao Contrato, que € a compensagdo integral pelo fornecimento e instalagdo de
qualquer servigo, que inclui, mio de obra, ferramentas, equipamentos e todo material necessario a perfeita
execugdo do servigo e demais custos elencados nas Especificages Técnicas, Critérios e Normas de Medigéo e
Pagamento.

O pagamento devera respeitar, a medigdo, ao empenho e a disponibilidade financeira de recursos; € o
desrespeito a esses procedimentos pode acarretar em ras complicagdes na prestagdo de contas, pois sdo
previstos legalmente.
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